

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 成田空港事務所新庁舎電話交換機設置その他工事

開札年月日 平成29年10月16日（落札決定日 平成29年11月8日）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥17,258,400 -

落札者 NECネットエスアイ（株）

予定価格 ￥37,084,258 -

積算額 ￥37,084,258 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥34,337,276 -

調査基準価格 ￥33,375,832 - 調査基準価格の100/108 ￥30,903,549 -

基準評価値 291.228

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点120点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
NECネットエスアイ（株）	107.0	15,980,000	669.586	○				第1回 落札
電通工業（株）	102.5	19,361,000	529.414	○				
（株）ミライト・テクノロジーズ	111.0	22,000,000	504.545	○				
（株）エービテック	109.5	21,800,000	502.293	○				
東邦通信工業（株）	103.5	23,900,000	433.054	○				
サンワコムシスエンジニアリング（株）	-	入札無効	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 成田空港事務所新庁舎電話交換機設置その他工事

調査を実施した業者名・住所 : NECネットエスアイ株式会社 東京都文京区後楽二丁目6番1号

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	<p>下記の理由及び企業努力により入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・過去に同種工事かつ本件以上の規模の工事を実施した技術者を中心に作業員を構成し、工数の削減を実施した。また、自社職員を最大限活用することで確実な実施体制の確保についても確認した。 ・資機材の調達について、親会社である日本電気株式会社と協力することで低価格での調達が可能となった。 ・諸経費について、過去の受注経験から管理費を最小限とし、自社設備を活用して資材管理費用の低減も可能となった。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	2件
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	事業者から工事箇所まで約5.8km、倉庫から工事箇所まで約5.3km
⑤ 手持資材の状況	電話用モジュラーローセット1個を使用予定。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	電話部材など：佐島電機（株）／協力会社（15年） LAN部材など：サンテレホン（株）／協力会社（11年） など
⑦ 手持機械数の状況	電動工具、測定器などを保有し、本工事で使用予定。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	自社労務者及び協力会社より労務者を確保予定。なお、作業員の労務単価については、千葉県最低賃金を下回っていないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	（医病）電話交換設備等改修工事／国立大学法人熊本大学 三重県本庁舎電話交換設備改修工事／三重県
⑩ 経営内容	調査対象者は当局及びその他の官公庁発注の業務を受注している。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事の主要機器となる電話交換機は入札者の親会社から低価格で購入することで資材費の大幅な低減が可能であることを確認した。また、電話交換機の構成についても、当局の仕様を満たすものであることを確認した。 ・配置予定技術者については当局が求める条件を満たすものであり、履行体制についても職種、人員数ともに問題ないことを確認した。 ・過去の公共工事の成績評定から、良好な施工実績があることを確認した。 ・入札者は本工事現場での別工事を受注しており、現場の状況を把握しており本工事における効率化に資するものであると考える。 <p>以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。</p>
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。