

## 競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 新千歳空港排水環境改善検討調査

開 札 年 月 日 平成30年11月12日 （落札決定日 平成30年11月30日 ）

入札執行官署 東京航空局

落 札 金 額 ￥ 5,270,400 -

落 札 者 （株）福田水文センター

予 定 価 格 ￥ 13,578,663 -

積 算 額 ￥ 13,578,663 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥ 12,572,837 -

調査基準価格 ￥ 10,727,143 - 調査基準価格の 100/108 ￥ 9,932,540 -

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	第1回入札	第2回入札	摘 要
	入札金額	入札金額	
(株) 福田水文センター	4,880,000		第1回 落札
(株) ドーコン	6,500,000		
(株) 日水コン	7,500,000		
(株) 建設技術研究所	7,950,000		
日本工営 (株)	9,200,000		

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

## 低入札価格調査の実施概要

業 務 名 : 新千歳空港排水環境改善検討調査

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社福田水文センター 北海道札幌市北区北24条西15-2-5

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	水環境改善検討に関しては数多く実施しており、一貫して自社で完結しできる業務体制を構築している。しかし、近年の水質保全関連業務の受注環境が厳しいため、本件に対する高い受注意欲から、諸経費や一般管理費について業務の効率化を進めるなど企業努力を行い、この価格により入札を行った。
② 配置予定の技術者その他当該契約の履行体制	管理技術者 1 名、照査技術者 1 名、担当技術者 2 名
③ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況	管理技術者 5 件、担当技術者（1 名） 4 件
④ 手持ち機械等の状況	本業務で必要となる機械等はない
⑤ 国及び地方公共団体等から過去において受注・履行した建設コンサルタント業務等の名称及び発注者	望月寒川 広域河川改修工事河道整備検討／北海道空知総合振興局札幌建設管理部 堰堤維持の内 芦別ダム水文観測施設設計業務／北海道開発局
⑥ 経営内容	国、地方自治体を中心に受注・履行を行っている。
⑦ 1 から 6 までの事情聴取した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本業務における費用については、一般管理費と諸経費について当局の積算と比べて大幅に低く計上されていたが、受注意欲の高さから業務遂行上無理のない範囲で諸経費を押さえていることを確認した。また、北海道の最低賃金額は満たしていた。</li> <li>・履行体制においては、配置予定技術者は業務の遂行上必要な資格・履行実績を有しているため、業務体制は整っていると判断した。また、再委託の予定はないことも確認した。</li> <li>・配置予定技術者について、複数の手持ち業務を抱えている技術者がいるが、他業務については担当技術者を複数配置しているため、当該業務の実施に支障は無いと推察される。</li> </ul> <p>以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。</p>
⑧ 5 の建設コンサルタント業務等の成績状況	国及び地方公共団体等において同種・類似業務の実績を有していることを確認した。
⑨ 経営状況	北海道建設業信用保証株式会社へ平成30年11月29日に確認－問題なし
⑩ 信用状況	
⑪ その他必要な事項	特になし