

## 競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 新千歳空港FSC機器室空気調和設備工事

開 札 年 月 日 令和3年10月1日 （落札決定日 令和3年10月15日 ）

入札執行官署 東京航空局

落 札 金 額 ￥ 24,739,000 -

落 札 者 株式会社高橋管機工業

予 定 価 格 ￥ 32,362,000 -

積 算 額 ￥ 32,362,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 29,420,000 -

調査基準価格 ￥ 29,260,000 - 調査基準価格の 100/110 ￥ 26,600,000 -

基準評価値 339.904

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 120点)	第1回入札			第2回入札			摘 要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社高橋管機工業	112.0	22,490,000	497.999	○				第1回 落札
株式会社空調工房	-	29,900,000	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。



## 低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 新千歳空港FSC機器室空気調和設備工事

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社高橋管機工業 北海道千歳市本町2-6

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	入札者は新千歳空港での整備に対する受注意欲が高く、東京航空局発注工事の現場管理経験のある社員が在籍しており今回工事の現場代理人として選定されている。今回の工事も過去の実績を考慮の上、機器仕様を理解し、積算を行った結果、十分に履行可能であると判断したうえでの金額であるとのこと。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	契約対象工事現場付近に手持ち工事が1件、また、対象工事関連は現在1件履行中であるが、本工事に影響ないことを確認した。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約対象工事現場付近に手持ち工事が1件、また、対象工事関連は現在1件履行中であるが、本工事に影響ないことを確認した。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	入札者の事務所及び倉庫は、道路距離約9.3km、所要時間12分の位置に存在していることを確認した。
⑤ 手持資材の状況	本工事において必要な手持ち資材は無いことを確認した。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材の購入先と当該入札者は継続的な取引関係のある会社であることを確認した。
⑦ 手持機械数の状況	本工事において手持ち機械はユニック2t令和2年式と社用車を確認した。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	職種、人員数共に問題ないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	地方自治体等からの工事を複数受注している。
⑩ 経営内容	調査対象者は官公庁発注の工事を受注しており特に問題はない。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	調査の結果、協会社等の見積もりから算定された価格であり、また、施工体制及び過去の公共工事実績からも本件工事の履行において問題があるとは認められないことから、本入札にて仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。