
￥ 47,630,000 -

￥ 54,221,185 -

49,291,987 -

￥ 49,883,490 - ￥ 45,348,628 -

￥ 54,221,185 - ￥

202.872

111.0 45,500,000 243.956 ○

112.0 43,300,000 258.660 ○
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低入札価格調査の実施概要（建設工事） 
 

 

件     名：釧路ＲＣＡＧ更新その他工事  

 

発 注 機 関：新千歳空港事務所  

 

調査対象業者名：日本電業工作株式会社 

 

項   目 内   容 

(1) その価格により入札した理由 

今までに施工した同種工事の工事実績や電気

通信工事の経験を基に、 効率的に作業を行え

ると考えコスト低減に至った。 航空局工事お

よび多数の電気通信工事の実績また、１０年

以上の付き合いがある協力会社と共に施工す

ることで効率の良い工程を計画し施工費や経

費の低減を考慮している。 

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況 

帯広ＲＣＡＧ更新その他工事を実施予定であ

るが、十分な作業員を確保しているため本工

事に影響はないことを確認した。 

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況 

契約対象工事に関連する手持工事として、友

部国際対空通信設備更新工事、東京国際空港

ＦＳＣ用ＣＣＳ撤去工事、帯広ＲＣＡＧ更新

その他工事について工事期間中であるが、現

場代理人及び現地施工者が問題なく配置で

きる。 

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との

地理的条件 

入札者の事業所・所有の倉庫は埼玉県坂戸

市、契約対象工事箇所は北海道標茶町・釧路

町と遠方だが、局舎の空室を機材保管場所と

する計画としている。また、不測の事案等が

発生した場合は、事業所より駆け付けられる

体制であることを確認した。 

(5) 手持資材の状況 

主要材料について手持ち資材はないものの、

長年の取引業者より購入する予定であり、納

期についても問題ない。 

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係 

資材購入先については、１０年以上年取引を

行っている業者及び同種工事で実績がある

業者より購入予定。 

(7) 手持機械数の状況 

使用する全ての手持機械について現在、利用

可能。不足する重機類については、レンタル

した重機を使用予定。 

(8) 労務者の具体的供給見通し 
労務者の確保計画を確認したところ、問題は

なかった。 



(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者 

「八丈ＲＣＡＧ更新その他工事（発注者：東

京航空局）」、「大子ＲＣＡＧ更新工事（発

注者：東京航空局）」等の計１３件 

(10)経営内容 特段問題は見られなかった。 

(11)(1)から(10)までの事情聴取した結果についての

調査検討 

上記の調査事項について確認したところ、過

去に官公庁発注の電気通信工事を多数履行 

していること、本工事の施工にあたり、作業

員の配置や資材調達等を適切に計画してい

ることから、履行面において問題がないと判

断する。また、受注意欲があるため企業努力

により諸経費の低減を図り、利益も最低限と

したことから、この度の入札価格に反映され

たものであることを確認した。 

(12)(9)の公共工事の成績状況 特段問題は見られなかった。 

(13)経営状況 【公表しないこととする】 

(14)信用状況 

法令違反の有無 無 

賃金不払いの状況 無 

下請代金の支払遅延状況等 無 

(15)その他の必要な事項 特に無し 

 


