

合併積算総括表

新千歳空港ケーブルダクト新設測量・配置検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					9,884,160	
諸経費	$9,884,160 \times 74.6\% - 7,743$				7,365,840	
測量作業費	$9,884,160 + 7,365,840$				17,250,000	
測量業務価格					17,250,000	
直接原価	$10,765,951 + 580,772$				11,346,723	
直接人件費					10,765,951	
直接経費					580,772	
その他原価	$10,765,951 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				5,797,464	
業務原価	$11,346,723 + 5,797,464$				17,144,187	
一般管理費等	$17,144,187 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 6,331$				9,225,813	
業務価格	$17,144,187 + 9,225,813$				26,370,000	
合計価格	$17,250,000 + 26,370,000$				43,620,000	
消費税等相当額	$43,620,000 \times 10.00\%$				4,362,000	
請負工事費					47,982,000	

合併積算内訳表

新千歳空港ケーブルダクト新設測量・配置検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					9,884,160	
測量業務					9,884,160	
測量業務					9,884,160	
測量業務					9,884,160	
作業計画					108,000	
1-1 作業計画		業務	1.00	108,000.00	108,000	
中心線測量					2,541,600	
1-2 中心線測量	制限区域外	k m	3.60	529,500.00	1,906,200	
1-3 中心線測量	制限区域内	k m	1.20	529,500.00	635,400	
縦断測量					1,872,960	
1-4 縦断測量	制限区域外	k m	3.60	390,200.00	1,404,720	
1-5 縦断測量	制限区域内	k m	1.20	390,200.00	468,240	
横断測量					5,361,600	
1-6 横断測量	制限区域外	k m	3.60	1,117,000.00	4,021,200	
1-7 横断測量	制限区域内	k m	1.20	1,117,000.00	1,340,400	
直接原価					11,346,723	
配置等検討業務					11,346,723	

合併積算内訳表

新千歳空港ケーブルダクト新設測量・配置検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配置等検討業務					11,346,723	
配置等検討業務					10,765,951	
現地踏査					574,520	
2-1 現地踏査		式	1.00	574,520.00	574,520	
各種検討業務					2,747,165	
2-2 各種検討業務		式	1.00	2,747,165.00	2,747,165	
概略設計					5,347,150	
2-3 概略設計		式	1.00	3,378,575.00	3,378,575	
2-4 設計図		式	1.00	1,436,750.00	1,436,750	
2-5 数量計算書		式	1.00	531,825.00	531,825	
関係者との協議資料作成					999,150	
2-6 関係者との協議資料作成		式	1.00	999,150.00	999,150	
照査					159,950	
2-7 照査		式	1.00	159,950.00	159,950	
報告書作成					471,350	
2-8 報告書作成		式	1.00	471,350.00	471,350	

合併積算内訳表

新千歳空港ケーブルダクト新設測量・配置検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打合せ協議					466,666	
2-9 設計協議	事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回	式	1.00	466,666.00	466,666	
直接経費					580,772	
旅費					330,772	
2-10 旅費(検討業務)		式	1.00	330,772.00	330,772	
事務用品費					90,000	
2-11 事務用品費		式	1.00	90,000.00	90,000	
成果					160,000	
2-12 業務成果品		式	1.00	160,000.00	160,000	