

積算総括表

首都圏空港における空港施設の機能拡充検討業務

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					9,356,348	
直接人件費		式	1		9,099,050	
直接経費		式	1		257,298	
その他原価		式	1		4,899,838	
業務原価		式	1		14,256,186	
一般管理費等		式	1		7,676,956	
業務価格		式	1		21,933,142	
合計					21,933,142	
調整					3,142	
調整後合計額(業務費)					21,930,000	
消費税等相当額	10%	式	1		2,193,000	
業務委託料		式	1		24,123,000	

積算内訳書

首都圏空港における空港施設の機能拡充検討業務

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費					9,099,050	
1.計画準備		式	1	448,100	448,100	計画準備
2.資料収集整理		項目	1	282,850	282,850	資料収集整理
3.現地調査		式	1	215,300	215,300	現地調査
4.関係事業者へのヒアリング		箇所	3	166,800	500,400	ヒアリング調査
5.航空需要の設定						
1) 国内線、国際線の利用動向の把握		項目	1	335,100	335,100	現況特性等の把握
2) 条件の設定		式	1	232,700	232,700	条件の設定
3) 国内線、国際線の需要予測		式	1	367,350	367,350	計画の検討
6.ターミナル地域の機能強化策の検討						
1) 規模算定		項目	6	268,800	1,612,800	結果の整理
2) エプロン・GSE置場の検討		項目	1	367,350	367,350	結果の検討
3) 平行誘導路の検討		項目	1	367,350	367,350	結果の検討
4) 構内道路等の検討		項目	1	367,350	367,350	結果の検討
5) 概略排水計画		項目	1	367,350	367,350	結果の検討
6) 埋設管の平面計画		項目	1	367,350	367,350	結果の検討
7) 付帯施設計画		項目	1	367,350	367,350	計画の検討
8) 整備基本計画図の作成		枚	6	160,250	961,500	図面の作成
7.整備スケジュール、概算工事費の算出						
1) 整備スケジュールの検討		項目	1	268,800	268,800	結果の整理
2) 概算工事費の算出		項目	1	262,900	262,900	概算工事費算定
8.課題の整理		式	1	318,850	318,850	課題の抽出整理
9.打合せ協議(3回を想定)		式	1	457,000	457,000	協議・報告
10.成果品作成		式	1	471,350	471,350	報告書作成
11.照査		式	1	159,950	159,950	照査
直接経費					257,298	
旅費交通費		式	1	32,477	32,477	
事務用品費		式	1	84,821	84,821	
業務成果品費		式	1	140,000	140,000	