

質問書

件名 静岡空港CCS更新その他工事外2件工事

No	質問	回答
1	「様式4 施工計画書」の作成における注意事項の整備工程案のうち(4)CCS運用開始が令和8年10月上旬とありますが、CCSの機器調整が令和8年11月上旬とあります。CCSの運用開始はこの通りでしょうか？	CCSの運用開始は令和8年11月下旬頃を予定しております。