
令和 8年 8月 28日 
 
 

質問回答書 
 
件名︓東京国際空港制限表面障害物調査 
 
番号 質問事項 回答 

1 特記仕様書 第２章 業務内容 第 17 条 障害
物調査について 
 
特記仕様書の作業内容・範囲（数量）を実施す
るうえで、同種業務の実績経験から判断すると、工
期内で成果を納品する場合、支障物件を確定する
作業項目（第 17 条 （３）支障物件図化、
（４）現地調査、（５）点検測量、（６）地
番重ね図作成および地権者（土地・建物）確
認）が10 月中旬までに完成する必要があります。
そのためには、かなりの作業班を用意する必要があ
るのですが、本業務の契約後、工期延伸または履
行条件の見直し等を予定されているのでしょうか。 

本件に関しましては、契約締結後に工期延伸又は
履行条件の見直し等は予定していません。 

 


