

競争入札経過調書（総合評価落札方式）

件 名 東京国際空港場周警備設備（S R A検査場対応）設置工事

開 札 年 月 日 平成29年1月30日 （落札決定日 平成29年2月20日）

開 札 場 所 東京航空局

落 札 金 額 ￥ 15,768,000 -

落 札 者 （株）サンネクト

予 定 価 格 ￥ 19,913,837 -

積 算 額 ￥ 19,913,837 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥ 18,438,738 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 17,426,455 - 調 査 基 準 価 格 の 100/108 ￥ 16,135,607 -

基 準 評 価 値 542.3364

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 \geq 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 \geq 基準評価値	
(株) サンネクト	111.00	14,600,000	760.2739	○				落札
日本空港テクノ (株)	110.50	17,300,000	638.7283	○				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。
※ 評価値は、評価点÷入札金額（億単位換算）により算出する（小数点第四位未満切捨）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 東京国際空港場周警備設備（S R A検査場対応）設置工事

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社サンネクト 東京都港区芝3-15-15

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	<p>下記の理由及び本件の重要性を鑑みて受注に注力したことにより入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事内容に熟練した作業員が施工することにより品質の確保、向上及び作業効率化を図ることにより工事価格の低減が可能。 ・資材を常時取引のある協力会社から安価に仕入れることが可能。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	特になし
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	本社～施工場所 約17.8km
⑤ 手持資材の状況	該当なし（新規購入）
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	設置工事・電気工事資材一式：(株)優光電気通信／協力会社（5年）
⑦ 手持機械数の状況	電動工具、テスター等
⑧ 労務者の具体的供給見通し	<p>自社及び協力会社から労務者を確保予定。</p> <p>なお、普通作業員に係る労務単価は協力会社からの見積価格により算出している。</p>
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	<p>高松空港他19箇所航空安全推進ネットワーク機器設置等工事／大坂航空局</p> <p>成田国際空港雷害対策工事／東京航空局</p> <p>高松空港外1空港エプロン監視用ITV装置更新工事／大坂航空局 ほか</p>
⑩ 経営内容	調査対象者は当局及びその他の官公庁発注の業務を数多く受注している。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事における費用については、現場管理費及び一般管理費が当局における積算上の金額と比較して大きく低下しており、直接工事費についても当局の積算上の金額と比較して低下していることから、低入札価格となっていることを確認した。 ・設計図書で定められている仕様及び数量から不足は無く、本工事の仕様内容について誤認が無いことについて確認した。 ・直接工事費について、材料を継続的な取引を行っている協力会社から調達することにより費用を低減していることを確認した。 ・現場管理費について、本工事において必要最低限の経費のみを計上することにより、費用を低減していることを確認した。 ・過去の公共工事の成績評定より、良好な施工実績があることを確認した。 ・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれがある事項は認められない。 <p>以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。</p>
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。