
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 金 額 ￥ 14,580,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 函館空港滑走路面監視装置更新工事

開 札 年 月 日

入 札 執 行 官 署 東京航空局

平成30年9月19日 ( 落札決定日 平成30年10月9日

落 札 者

予 定 価 格 ￥ 19,252,909 -

株式会社サンネクト

17,826,768 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 17,327,618 - 調 査 基 準 価 格 の 100/108 ￥ 16,044,091 -

積 算 額 ￥ 19,252,909 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥

基 準 評 価 値 560.954

入札参加者
第１回入札

評 価 点

(満点 120点)

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

入札金額 評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

第１回　落札株式会社サンネクト 109.5 13,500,000 811.111 ○

第２回入札
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低入札価格調査の実施概要

工 事 名

調 査を 実施 した 業者 名・ 住所 株式会社サンネクト　東京都港区芝３－１５－１５　櫻井ビル５階

項 目 内 容

その価格により入札した理由

　下記の理由により入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を
行った。
・応札者は当該設置工事における滑走路面監視装置の販売メーカーである
ため装置に関する知見が豊富であり、また過去に同様の工事受注実績があ
ることから工事品質を確保しつつ作業効率化を図ることができる。
・当局積算と比較して企業努力により間接経費が少なめに設定している。

契約対象工事付近における手持工事
の状況

なし

契約対象工事に関連する手持工事の
状況

なし

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

（株）サンネクト事務所から函館空港事務所までは約690kmの距離だが、協
力会社である末廣屋電気（株）の事務所及び倉庫が函館空港内にあり、工
事の進捗に合わせて工事材料の搬出入を行える状況である。

手持資材の状況 特になし

資材購入先及び購入先と入札者との
関係

資材は長期間継続的な取引関係にある会社（北海道日興電気通信（株））
から購入予定

手持機械数の状況
手持機械は現在他の工事において使用しておらず、本工事に即時利用可能
である。

労務者の具体的供給見通し
適切な人員数が確保されていることが確認できた。なお、作業員の労務単
価は北海道の最低賃金を下回っていないことを確認した。

過去に施工した公共工事名及び発注
者

東京航空局管内安全推進ネットワーク整備工事／東京航空局

経営内容 調査対象者は当局発注の業務を受注しており特に問題はない。

１から10までの事情徴収した結果に
ついての調査検討

・応札者は当該工事における設置機器である滑走路面監視装置の販売メー
カーでもあり、装置に関する知識が豊富であり、なおかつ設置工事につい
ても他社に比べてノウハウがあるため、工事品質を確保しつつ作業効率化
を図ることができる。
・間接経費である共通仮設費や現場管理費及び一般管理費を企業努力に
よって抑えている。
・労務者の確保計画において、適切な人員数が確保されていることを確認
した。
・過去の当局発注の公共工事の成績評定から、良好な施工実績があること
を確認した。
・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれ
がある事項は認められない。
　以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。

公共工事の成績情報 過去の実績において概ね良好に施工されている。

その他の必要事項 特になし。

経営状況 特に問題なし。

信用状況 特に問題なし。
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