
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 金 額 ￥ 42,460,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 上品山ARSR局舎改修工事

開 札 年 月 日

入 札 執 行 官 署 東京航空局

令和3年8月18日 ( 落札決定日 令和3年8月31日

落 札 者

予 定 価 格 ￥ 49,566,000 -

東江防水株式会社

45,060,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 44,748,000 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 40,680,000 -

積 算 額 ￥ 49,566,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥

基 準 評 価 値 221.926

入札参加者
第１回入札

評 価 点

(満点 120点)

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

入札金額 評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

第１回　落札東江防水株式会社 109.5 38,600,000 283.678 ○

第２回入札



： 上品山ARSR局舎改修工事

：

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮ その他の必要事項 特になし。

経営状況 特に問題なし。

信用状況 特に問題なし。

１から10までの事情徴収した結果に
ついての調査検討

本工事への応札価格は、もともと防水工事が専門であり、自社労務者を有
していること、長年にわたり協力体制にある下請け業者を配置すること
で、作業効率を高め、人員の合理的配置により工期短縮を図ることができ
たことから、金額の削減に繋がったものと考える。また、取引実績のある
下請予定業者の見積金額が計上されていることが確認できたことから、施
工面について問題はないと考えられ、契約の内容に適合した履行がされな
いおそれがあるとは認められなかった。
ただし、今後、監督体制を強化（総括監督員を1名追加）し、品質の確保、
労働条件の悪化防止、安全対策の確保等に努めることとする。

公共工事の成績情報 過去の実績において概ね良好に施工されている。

過去に施工した公共工事名及び発注
者

地方自治体からの工事を複数受注している。

経営内容 過去にも官公庁発注の工事を受注しており問題無い。

手持機械数の状況
発電機といった工事現場を管理するうえで共通的に必要な設備を保有して
おり、これを活用することで諸経費の低減が図れているものと思料され
る。

労務者の具体的供給見通し

防水工事や手すり工事については、自社労務者を確保し、元請けにて直接
施工する予定であることや、その他の施工内容について、適した見積を下
請予定業者から労務費を含めて取得しており、その金額が内訳書に反映さ
れているため、労働者の確保については不適切なものではないと考える。
なお、作業員の労務単価は宮城県の最低賃金を下回っていないことを確認
した。

手持資材の状況 無し

資材購入先及び購入先と入札者との
関係

資材購入にあたっては、過去にも取引実績のある業者からの協力を予定し
ており、不適切なものではないと判断した。

契約対象工事に関連する手持工事の
状況

工事に関連する手持工事が7件あり、関連工事における下請負人が本工事も
継続して実施する予定であることから、総合的に低価格で施工できること
を確認した。

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

本事業所、資材倉庫は、工事場所から57.7㎞の距離を有するが、本工事付
近に稼働中の工事現場に事務所、資材倉庫があり、資材や人等の効率的な
運用が可能となり、経費削減が見込める。

その価格により入札した理由

入札者は、常時取引のある資材メーカーの協力により低価格で資材を仕入
れることができ、防水工事を直営工事にする事で、より全体経費を圧縮さ
せることが可能となった。また、過去、類似工事を多数手掛け、改修専門
の技能者がおり、現場管理者、作業員共々施工法に対する手順、要領を熟
知しているため、作業能率が良く、人員の合理的配置により、工期を大幅
に短縮することで工事費の縮減を図り、当該価格で入札を行ったとのこと
である。

契約対象工事付近における手持工事
の状況

本工事付近での手持ち工事は2件あり、同地域で継続的な需要に対応する体
制が整えられており、本工事における諸経費の削減が見込める。

調査を実施した業者名・住所 東江防水株式会社　宮城県仙台市若林区沖野２－７－１

項 目 内 容

低入札価格調査の実施概要

工 事 名



件名：

技術提案
企業の

施工能力
配置予定

技術者の能力
加算点の

合計
品質確保
の実効性

施工体制確保
の確実性

評価点の
合計

100 － 4.5 5.0 9.5 － － － 109.5

評価点内訳（施工能力評価型　Ⅰ型）

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点

東江防水株式会社

上品山ＡＲＳＲ局舎改修工事
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