
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 金 額 ￥ 33,000,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 成田国際空港高圧ケーブル更新工事

開 札 年 月 日

入 札 執 行 官 署 東京航空局

令和4年9月22日 ( 落札決定日 令和4年10月26日

落 札 者

予 定 価 格 ￥ 35,882,000 -

株式会社新電気

32,620,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 33,011,000 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 30,010,000 -

積 算 額 ￥ 35,882,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥

基 準 評 価 値 306.560

入札参加者
第１回入札

評 価 点

(満点 122点)

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

入札金額 評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

第１回　落札株式会社新電気 109.5 30,000,000 365.000 ○

第２回入札



件名： 　

技術提案
企業の

施工能力
配置予定

技術者の能力

賃上げの
実施を表明
した企業等

加算点の
合計

品質確保
の実効性

施工体制確保
の確実性

評価点の
合計

100 － 6.5 3.0 0.0 9.5 － － － 109.5

評価点内訳（施工能力評価型Ⅰ型）

成田国際空港高圧ケーブル更新工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点

(株)新電気



： 成田国際空港高圧ケーブル更新工事

：

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮ その他の必要事項 特になし。

経営状況 特に問題なし。

信用状況 特に問題なし。

１から10までの事情徴収した結果に
ついての調査検討

価格設定にあたって、直接工事費において工事数量、労務費は適切に計上
されている。主要材料である高圧ケーブルを長期的な取引関係にある協力
会社から購入することで、当局積算より費用の低減はされているが、仕様
に適合した材料であり質が低下する恐れはない。
共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の間接費について当局積算と調査
対象者に価格差はあるが、間接費の対象金額である直接工事費（労務及び
材料費）のうち材料費の低減が低減された結果であり、妥当な範囲と考え
られる。
よって、当該調査対象者の入札を有効とし落札者決定とする。

公共工事の成績情報 過去の実績において概ね良好に施工されている。

過去に施工した公共工事名及び発注
者

件　名：東京航空局　東京国際空港電力ケーブル交換工事
発注者：東京航空局
工　期：令和３年４月２２日～令和３年９月３０日

経営内容   過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。

手持機械数の状況
作業車やマンホール内の取水用ポンプについては、自社の保有のものを利
用して工事を行う予定であることを確認した。

労務者の具体的供給見通し
配置人員として、高圧ケーブル布設工事経験のある電気工事士等を配置す
る計画であり、東京国際空港電力ケーブル交換工事での施工実績のある
(株)鉄信により労務者の確保、配置計画共に問題がないことを確認した。

手持資材の状況 本工事において必要な手持資材はない。

資材購入先及び購入先と入札者との
関係

主要な高圧ケーブルの購入先は、調査対象者と長期的な協力会社の関係が
あるため、当局積算の価格から約７．６％低減されているが、購入資材の
規格型番から材料の質、性能等が低下する恐れはない。

契約対象工事に関連する手持工事の
状況

契約対象工事の現場付近及び契約工事に関連する手持工事については、特
になく、主要資材は新規購入としている。

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

調査対象者事業所から工事箇所まで車で１時間程度の埼玉県三郷市にあ
る。また、資材を購入する業者も同様である。

その価格により入札した理由

調査対象者は、競争参加資格の施工実績として、国土交通省東京航空局が
発注した東京国際空港電力ケーブル交換工事（工期：令和３年４月２２日
から令和３年９月３０日）の受注実績を有している。
今回工事においても経験豊富な協力業者との施工を予定しており、スムー
ズな施工が可能であること。
また、主要材料である高圧ケーブルの購入先とは２０年以上に及ぶ長期的
な協力会社の関係にあり、当局積算額に対し約７．６％低減されているが
見積価格から査定はしておらず、公表されている公共建築工事積算基準を
元に積算し、当該価格で入札を行ったとのことである。

契約対象工事付近における手持工事
の状況

契約対象工事の現場付近及び契約工事に関連する手持工事については、特
になく、主要資材は新規購入としている。

調 査を 実施 した 業者 名・ 住所 株式会社新電気　埼玉県三郷市早稲田４－７－９

項 目 内 容

低入札価格調査の実施概要

工 事 名
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