
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 金 額 ￥ 68,585,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 青森VOR／DME更新その他工事

開 札 年 月 日

入 札 執 行 官 署 東京航空局

令和5年3月10日 ( 落札決定日 令和5年3月24日

落 札 者

予 定 価 格 ￥ 79,970,554 -

エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社

72,700,504 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 73,226,266 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 66,569,333 -

積 算 額 ￥ 79,970,554 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥

基 準 評 価 値 137.550

入札参加者
第１回入札

評 価 点

(満点 122点)

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

入札金額 評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

第１回　落札

株式会社加藤電気工業所 111.0 71,700,000 154.811 ○

エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社 111.5 62,350,000 178.829 ○

第２回入札



件名：

技術提案
企業の

施工能力
配置予定

技術者の能力

賃上げの実施
を表明した企

業等

加算点の
合計

品質確保
の実効性

施工体制確保
の確実性

評価点の
合計

100 － 5.0 6.5 0.0 11.5 － － － 111.5

100 － 6.0 5.0 0.0 11.0 － － － 111.0

評価点内訳（施工能力評価型Ⅰ型）

青森VOR／DME更新その他工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点

エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社

株式会社加藤電気工業所
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低入札価格調査の実施概要

工 事 名

調 査を 実施 した 業者 名・ 住所 エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社　北海道札幌市豊平区平岸一条３－２－３３

項 目 内 容

その価格により入札した理由

エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社は、類似工事を担当した主任
技術者を本工事で配置することで、その実績を生かした効率の良い工程計
画を組むことができ、提出書類からも本工事の施工場所や施行特性を理解
し、安全管理や品質管理等の必要性を十分認識していることが確認でき
た。加えて、本工事を積極的に受注したいという意欲があり、安全対策費
など安全に関する部分を確保し、社内検討で利益が得られる範囲で最大限
の企業努力を行い必要経費の削減を行っていることを確認した。

契約対象工事付近における手持工事
の状況

契約対象工事付近における手持工事はない。

契約対象工事に関連する手持工事の
状況

成田国際空港対空通信設備更新工事を受注しているが、工期がＲ５年３月
２４日であり、工事は概ね完了しており、今回の案件について支障はない
ことを確認した。

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

契約対象工事箇所は青森県となり、入札者の事務所は北海道札幌市である
ことを確認した。所有の倉庫は青森県より遠方となるが、物品保管用のプ
レハブ倉庫 を設置する計画としている。また、工事期間中は、24時間の緊
急体制を確保し、緊急事案等発生した場合は、事務所より駆け付けられる
体制であることを確認した。

手持資材の状況
手持ち資材はないものの、これまで取引を行っている業者より購入する予
定であり、納期についても問題ないことを確認した。

資材購入先及び購入先と入札者との
関係

資材購入先については、３７年以上取引を行っている業者より購入予定で
あることを確認した。

手持機械数の状況
契約対象工事にて使用する全ての手持機械について現在、利用可能であ
り、不足する重機類については、リースなどを行う予定であることを確認
した。

労務者の具体的供給見通し 労務者の確保計画を確認したところ適切なものであった。

過去に施工した公共工事名及び発注
者

過去の航空局に関連した公共工事においては、「新潟仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ
設置工事（発注者：東京航空局）」、「釧路空港管制塔設備更新工事（発
注者：東京航空局）」等の計１２件を施工していることを確認した。

経営内容   過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。

１から10までの事情徴収した結果に
ついての調査検討

上記の調査事項について確認したところ、過去に官公庁発注の電気通信工
事を受注していること、本工事の履行にあたり、適切な作業員の配置を計
画していることから、履行面においては問題がないと判断する。また、効
率的な施工計画とすることで労務費を低減し、必要経費等も最低限とした
為、この度の入札価格に反映されたもの
であることを確認した。

公共工事の成績情報 過去の実績において概ね良好に施工されている。

その他の必要事項 特になし。

経営状況 特に問題なし。

信用状況 特に問題なし。
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