

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 東京国際空港エプロン監視用 I T V 装置東側地区更新工事外 1 件工事

開札年月日 令和5年6月21日（落札決定日 令和5年7月7日）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥ 25,300,000 -

落札者 株式会社ジェイ・ティー・エヌ

予定価格 ￥ 47,057,606 -

積算額 ￥ 47,057,606 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 42,779,642 -

調査基準価格 ￥ 43,101,852 - 調査基準価格の 100/110 ￥ 39,183,502 -

基準評価値 233.756

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 122点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社ジェイ・ティー・エヌ	114.5	23,000,000	497.826	○				第1回 落札
三球電機株式会社	109.5	31,500,000	347.619	○				
株式会社ワーク・メイツ	110.0	39,800,000	276.381	○				
株式会社サンコーシヤ	-	辞退	-					
センシン電気株式会社	-	辞退	-					
株式会社きんでん	-	辞退	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 東京国際空港エプロン監視用ITV装置東側地区更新工事外1件工事

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社ジェイ・ティー・エヌ 神奈川県横浜市中区初音町1-7-1

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	株式会社ジェイ・ティー・エヌは、過去に同種工事の施工実績があり、施工特性等に関する知見を所持していることにより、効率的に工事を遂行することで必要経費の削減を行った。また、本工事への強い受注意欲があり、最大限の企業努力を行い、必要経費を最小限に抑えて入札を行っている。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事はない。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約対象工事に関連する手持工事はない。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	契約対象工事箇所は東京都・茨城県となり、入札者の事務所は、神奈川県であることを確認した。 【調査対象者】 株式会社ジェイ・ティー・エヌ（事務所） 事務所～東京空港事務所 距離：約24km 事務所～百里空港事務所 距離：約140km
⑤ 手持資材の状況	契約対象工事に関連する手持ち資材はない。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は2社あり、それぞれ7年以上取引を行っている業者より購入する予定である。
⑦ 手持機械数の状況	契約対象工事にて使用する全ての手持機械について現在、利用可能である。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保計画を確認したところ適切なものであった。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	過去の公共工事は、「東京国際空港エプロン監視用ITV装置N地区増設工事（発注者：東京航空局）」、「百里空港場周監視カメラシステム設置工事（発注者：東京航空局）」等の計15件を施工した。
⑩ 経営内容	過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	上記の調査事項について確認した結果、過去に同種工事を受注し完成させていること、本工事の履行にあたり、適切な作業員の配置を計画していることから、履行面においては問題がないと判断する。また、工事の実績や経験をもとに、複雑な施工手順が必要な箇所においてもノウハウを活かし、効率的に作業遂行することで労務費を低減、材料及び資材の一括購入により経費の削減を行うことがこの度の入札価格に反映されたものと思慮する。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。