

## 競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 帯広空港高圧ケーブル更新工事

開札年月日 令和5年8月9日 （落札決定日 令和5年9月4日 ）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥38,170,000 -

落札者 株式会社振興電気

予定価格 ￥47,278,000 -

積算額 ￥47,278,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥42,980,000 -

調査基準価格 ￥43,494,000 - 調査基準価格の100/110 ￥39,540,000 -

基準評価値 232.666

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 122点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社振興電気	105.5	34,700,000	304.034	○				第1回 落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。



## 低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 帯広空港高圧ケーブル更新工事

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社振興電気 北海道帯広市西17条南1-14-1

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	調査対象者は、競争参加資格の施工実績として、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が発注した種苗管理センター十勝農場受変電設備改修工事（工期：平成28年12月5日～平成29年5月31日）を受注しており、本工事の類似工事としての実績を有している。 同者は、本工事において、類似・同種の工事経験から施工手順や工法などのノウハウを活かし効果的に施工するとともに、現在手持ち工事を有しない技術者を配置し、コストダウンを図ることとしている。 資材の調達については、長年取引を行っている複数の業者から見積徴集し、現金支払いにより、価格を抑えることとしている。 また、公共建築積算基準において積算を行い、諸経費は、過去の施工実績を参考に計上し、入札を行ったとのことである。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	本工事現場付近の手持ち工事はない。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	本工事に関連する手持ち工事はない。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	本社と倉庫が隣接しており、本工事現場と本社は、約28 kmである。 なお、本工事現場近くに現場事務所を設置する予定である。
⑤ 手持資材の状況	本工事において必要な手持資材はなく、主要資材は新規購入としている。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材の購入先は、調査対象者と長年取引がある会社から購入することとしており、資材の規格より発注仕様を満足していることを確認した。
⑦ 手持機械数の状況	高所作業車やユニック車については、自社の保有のものを利用して工事を行う予定であることを確認した。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	配置人員として、同種・同類工事の経験のある電気工事士等を配置する計画であり、提出された調査資料及び調査対象者へのヒアリングにより労務者の確保、配置計画共に問題がないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	一般国道273号上士幌町鱒見トンネル照明設備設置工事（R4. 6. 13～R5. 3. 22）（発注者：北海道開発局帯広開発建設部） 帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事（R4. 8. 17～R5. 7. 31）（発注者：北海道十勝総合振興局）ほかにも多数施工
⑩ 経営内容	過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。
⑪ 1 から10までの事情徴収した結果についての調査検討	価格設定にあたって、直接工事費において工事数量、労務費は適切に計上されている。 また、資材を長期的な取引関係にある協力会社から購入することで、当局積算より費用の低減はされていたが、発注仕様に満足していることを確認した。 なお、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の間接費は、当局積算と調査対象者に価格差はあるものの、過去の施工実績を参考に計上されたものであり妥当な範囲と考えられる。 よって、当該調査対象者の入札を有効とし落札者として問題ない。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。