
阪航工契 号

）

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。

※本件は、予算決算及び会計令86条第1項の規定に基づく調査を実施し、

※令和4年1月6日に落札者を決定した。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算し
た金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者と
する（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

日本テクニカル・サービス株式会社 － 辞退 － -

株式会社サンネクト 110.5 20,000,000 552.500 ○

低入札価格調査実施済　第1回目落札

入札参加者
評 価 点

第１回入札 第２回入札
摘　要

入札金額

落札

調 査 基 準 価 格 ￥ 22,299,598 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 20,272,362 -

評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値 入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値(満点150点)

基 準 評 価 値 440.393

落 札 者 株式会社サンネクト

入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 22,706,949 -

落 札 金 額 ￥ 22,000,000 -

予 定 価 格 ￥ 24,977,643 -

積 算 額 ￥ 24,977,643 -

開 札 年 月 日 令和3年12月22日 （落札決定日 令和4年1月6日

入札執行官署 大阪航空局
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競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 石見空港外1空港RAG空港用ITV装置更新工事外1件工事



：

：

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

15．その他必要な事項

経営状況 　非公表

14．信用状態

①建設業法違反の有無
なし
②賃金不払いの状況
なし
③下請け代金の支払遅延状況
なし
④その他

経営内容 財務諸表の数値から見て履行がなされないという状況は見られない。

１から１０までの事情聴取した結果について
の調査検討

　本件において、配置予定技術者及び過去の公共工事の施工状況から
施工面について問題があるとはいえないことなどから、契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあるとは認められなかった。

９の公共工事の成績の状況

過去4年間（平成29年4月～令和4年1月4日までの期間で、工事完了し
ている案件を対象とする）で大阪航空局運用課発注工事が13件あり、工
事成績評定において65点以下の工事はなく、平均は71.8点であった。ま
た、その内低入札価格調査案件はなかった。よって、過去に施工した公
共工事は適切に行われたと考える。

手持機械数の状況
当該工事は、土木作業が予定されていないため建設機械は使用しない
予定である。

労務者の具体的供給見通し
労務者は、自社社員及び下請実績のある協力会社にて、各工種別に労
務者を適切に配置する予定であることを確認した。

過去に施工した公共工事名及び発注者

①山口宇部空港航空管制運行情報業務機器移設工事外1件工事（国
土交通省大阪航空局）
②大阪国際空港飛行場情報業務機器移設その他工事（新関西国際空
港株式会社）
外21件

契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉
庫等との関連（地理的条件）

入札者の事務所は大阪府となるが、工事材料は工事の進捗にあわせ
現場に直送し、搬入する予定となっており、倉庫及び現場事務所等を不
要とする事で、経費の削減を図っている事を確認した。

手持資材の状況
当該工事では手持資材を活用する予定はなく、新規調達となることをヒ
アリングで確認した。調達数量・納期については、ヒアリングにて問題な
いことを確認した。

資材購入先及び購入先と入札者との関係
長年にわたり取引がある業者から集中して資材を調達することにより廉
価で購入することが可能であることを確認した。

その価格により入札した理由

空港内工事に熟練した作業員を複数名配置が可能な他、長年、同装置
を担当した実績がある協力会社を据えることで、工程を短縮し労務費を
低減すると共に、安価な材料調達を可能としている状況であった。また、
工期を短縮することで作業員の移動や滞在に係る経費の削減が可能で
あり、現場事務所の設営・運営を不要とする事で、コスト低減を図ってい
る。

契約対象工事附近における手持工事の状
況

配置を予定している監理技術者の手持ち工事の状況を確認したところ、
現在施工中の手持ち工事は無いことから、技術者の配置に問題はない
ものと思料される。

契約対象工事に関連する手持工事の状況
配置を予定している監理技術者の手持ち工事の状況を確認したところ、
現在施工中の手持ち工事は無いことから、技術者の配置に問題はない
ものと思料される。

項　　　　　目 内　　　　　容

工事名 石見空港外1空港RAG空港用ITV装置更新工事外1件工事 大阪航空局

調査を実施した業者名、住所 株式会社サンネクト　　東京都港区浜松町１－２－１



加算点の合計 評価点の合計

株式会社サンネクト 10.5 －

日本テクニカルサービス 7.0 －

100 － 5.5 5.0 －

総合評価落札方式評価点内訳（施工能力評価(Ⅰ型)）
件名：石見空港外1空港RAG空港用ITV装置更新工事外1件工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点
技術提案

企業の
施工能力

配置予定
技術者の能力

品質確保の
実効性

施工体制確保
の確実性

100 － 5.0 2.0 －

－ 110.5

107.0－


