

令和3年11月29日

支出負担行為担当官  
大阪航空局長 酒井 洋一

「那覇空港エプロン照明灯用高压ケーブル切替その他工事」質疑回答書

標記の仕様書等に関する質疑事項について、下記のとおり回答致します。

記

	図番	質 疑 事 項	回 答
1	那覇空港エプロン照明用高压ケーブル切替その他工事参考数量表	高压電線ケーブル6KV EM-CET22 1646m R3年11月24日沖縄県内大手電材卸業者見積依頼時に回答貰う電線メーカー（株）フジクラ、古川電工（株）その他電線メーカー現在コロナウイルスの蔓延工場閉鎖など世界情勢の悪化のため原材料が入手できず国内にある現材料のみで生産、契約済みの電線引き渡し又在庫の電線取り合いが発生しており納期がR4年3月までの納品不可能と回答がありました 現状として電線の納期が未定です 資材がないと工事ができません 工期延長を視野に入れて入札参加でもよろしいですか？	部材納期による工期延伸は不可となります。