

第23号書式（第29条）

阪航工契 394 号

### 競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 那覇空港事務所第二庁舎空気調和設備工事

開札年月日 令和3年8月3日（落札決定日 令和3年8月26日）

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥22,268,400 -

落札者 久建工業株式会社

予定価格 ￥38,049,000 -

積算額 ￥38,049,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥34,590,000 -

調査基準価格 ￥34,386,000 - 調査基準価格の100/110 ￥31,260,000 -

基準評価値 289.100

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点122点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
久建工業株式会社	110.5	20,244,000	545.840	○				落札
桐和空調設備株式会社	106.5	23,144,000	460.162	○				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。  
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。  
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。  
※本件は、予算決算及び会計令86条第1項の規定に基づく調査を実施し、令和3年8月26日に落札者を決定した。



項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	直接工事費において、主要機器及び各機材は、長年にわたり取引関係のある協力会社から調達することから、廉価かつ確実に確保でき、工事は、長年にわたり取引関係のある協力会社(下請会社)が実施することから、工事費の低減ができたため当該金額で応札している。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持ち工事は4件あるが、配置を予定している技術者に、現在施工中の手持ち工事は無く、技術者は適正に配置されることとなると思料される。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	手持ち工事は2件あるが、配置を予定している技術者に、現在施工中の手持ち工事は無く、技術者は適正に配置されることとなると思料される。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所である那覇空港は調査対象者の事務所・倉庫が近距離に位置するため、資機材運搬・管理及び社員の派遣が容易であり、運搬費、交通費などの経費が低減でき、緊急時の対応及び安全管理についても適切に対応できることを資料及びヒアリングにより確認した。
5. 手持資材の状況	手持ち資材なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年にわたり継続して取引がある協力会社から調達することにより廉価かつ確実に購入することが可能であることを資料及びヒアリングにより確認した。
7. 手持機械数の状況	手持ち機械はなし
8. 労務者の具体的供給見通し	長年にわたり継続して取引関係のある協力会社(下請会社)において実施することとしており、各職種別に労務者を適切に配置する予定であることを確認した。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①首里高校管理・特別教室棟等改築工事(機械)(沖縄県土木建築部) ②与那国(26)駐屯地新設機械工事(1地区)(防衛省沖縄防衛局調達部) ③観光拠点施設機械設備工事(沖縄県島尻郡八重瀬町)
10. 経営内容	財務諸表の数値から見て履行がなされないという状況は見られない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、配置予定技術者及び過去の公共工事の施工状況から施工面について問題があるとはいえないことなどから、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	過去5年間に施工した公共工事を確認したところ、3件の実績があり、低入札価格で受注した公共工事はなかった。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	①建設業法違反の有無 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況 なし ④その他
15. その他必要な事項	