阪航調設契第2133号

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件　　名　高知空港事務所管制塔庁舎改修外2件実施設計

開 札 年 月 日　令和8年9月2日　　（落札決定日　　令和8年9月30日　）

入 札 執 行 官 署　大阪航空局

落　札　金　額　￥13,090,000 －

落　　札　　者　株式会社三輝設計事務所

予 定 価 格　￥29,458,000 －

積　　算　　額　￥29,458,000 －　　入札書比較価格（予定価格の100/110）　￥26,780,000 －

調 査 基 準 価 格　￥22,951,446 －　　調 査 基 準 価 格 の 100/110　￥20,864,951 －

低入札価格調査実施済　第1回目落札

入札参加者	第１回入札	第２回入札	摘　要
	入札金額	入札金額	
株式会社三輝設計事務所	11,900,000		落札
株式会社阿波設計事務所	辞退		

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。
※本件は、予算決算及び会計令86条第1項の規定に基づく調査を実施し、
令和8年9月30日に落札者を決定した。

低入札価格調査の実施概要（測量及び建設コンサルタント等）

件　　名 ： 高知空港事務所管制塔庁舎改修外2件実施設計

発 注 機 関 名 ： 大阪航空局

調査対象業者名 ： 株式会社三輝設計事務所

項　　目	内　　容
(1) その価格により入札した理由	調査対象者は、直接人件費については、令和７年度に大阪航空局発注の同種業務「関西国際空港庁舎・管制塔外７件改修実施設計」「富山空港出張所庁舎改修外７件実施設計」を受注しており、当該業務の進め方や留意点、要求事項を理解し、蓄積した知見を活かすことができることから、作業効率の向上が図れることによるコストの削減が可能であり、諸経費・技術料等経費については、過去の実績に基づき適正に計上、特別経費については、当該業務に必要な経費を計上したとのことである。
(2) 配置予定の技術者その他当該契約の履行体制	当該業務に必要な管理技術者、建築、電気、機械の各主任担当技術者、建築・設備の担当技術者2名が配置予定であり、履行体制は問題ないと思慮する。
(3) 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況	配置予定の管理技術者等の手持業務（契約金額500万円以上の業務）を確認したところ、現時点で管理技術者２件、各主任担当技術者及び担当技術者０～６件となっている。主任担当技術者（電気）と担当技術者（電気・機械）の手持ち業務が６件と比較的多くなっているが、うち２件は10月末までに完了予定であることから、手持業務の量に照らして、契約対象業務の実施に支障がないことを確認した。

(4) 手持機械の状況		当該業務において使用する手持機械等はない。
(5) 国及び地方公共団体等から過去において受注・履行した建設コンサルタント業務等の名称及び発注者		調査対象者より提出された資料から、過去３年間の同種又は類似の業務実績は３件あり、業務カルテ等の写しにより全て実在することを確認した。また、業務成績評定点が通知されている業務２件の平均点は70.5点となっており、概ね適正に履行されているものと思料される。 なお、調査基準価格を下回る価格で受注した業務はなかった。
(6) 経営内容		調査対象業者の経営状況は、直近３カ年分（令和4年11月1日～令和7年10月31日）の決算報告書等から、健全な経営が行われていると判断する。
(7) (1)から(6)までの事情聴取した結果についての調査検討		各配置予定技術者の手持業務の状況や、過去において受注した同種業務の実績から、技術面において問題があるとは認められなかったことから、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。
(8) (5)の建設コンサルタント業務等の成績状況		過去に受注した調査業務は、いずれも問題なく履行されていることを確認した。
(9) 経営状況		問題なし。
(10) 信用状況	法令違反の有無	無
	賃金不払いの状況	無
	下請代金の支払遅延状況等	無
	建設コンサルタント登録等における消除等の履歴	無
(11) その他の必要な事項		無