

# 積算内訳書

件名 鹿児島空港太陽光発電等用地造成調査業務

令和 7年 8月

大阪航空局 脱炭素化推進室

総括表

鹿児島空港太陽光発電等用地造成調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					1,055,327	
諸経費	$1,055,327 \times 90.0\% - 5,121$				944,673	
測量作業費	$1,055,327 + 944,673$				2,000,000	
測量業務価格					2,000,000	
直接調査費					1,474,800	
諸経費	$1,474,800 \times 79.7\% - 215$				1,175,200	
一般調査業務費	$1,474,800 + 1,175,200$				2,650,000	
調査業務費					2,650,000	
直接原価	$1,167,850 + 345,659$				1,513,509	
直接人件費					1,167,850	
直接経費					345,659	
その他原価	$1,167,850 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				628,887	
業務原価	$1,513,509 + 628,887$				2,142,396	
一般管理費等	$2,142,396 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 6,076$				1,147,604	
業務価格	$2,142,396 + 1,147,604$				3,290,000	
合計価格	$2,000,000 + 2,650,000 + 3,290,000$				7,940,000	
消費税等相当額	$7,940,000 \times 10.00\%$				794,000	
請負工事費					8,734,000	

積算内訳表

鹿児島空港太陽光発電等用地造成調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					1,055,327	
測量調査業務					1,055,327	
地形測量					1,055,327	
現地測量					1,055,327	
現地測量					1,055,327	
1-1 現地測量(作業計画)(S=1/500)		業務	1.00	40,140	40,140	
1-2 現地測量(S=1/500)		式	1.00	1,015,187	1,015,187	
調査費					1,474,800	
土質調査業務					1,474,800	
直接調査					1,474,800	
直接調査					1,474,800	
原位置試験					1,474,800	
2-1 サウンディング		m	240.00	6,145	1,474,800	
直接原価					1,513,509	
設計業務					1,513,509	
実施設計					1,513,509	
実施設計					1,167,850	

積算内訳表

鹿児島空港太陽光発電等用地造成調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計画準備					243,200	
3-1 計画準備		式	1.00	243,200	243,200	
資料収集整理					129,700	
3-2 資料収集整理		項目（ケース）	1.00	129,700	129,700	
現地調査					172,100	
3-3 現地調査		日	1.00	172,100	172,100	
協議・報告					266,700	
3-4 事前協議		回	1.00	99,900	99,900	
3-5 最終報告		回	1.00	166,800	166,800	
成果					356,150	
3-6 報告書作成		式	1.00	356,150	356,150	
直接経費					345,659	
事務用品費					9,011	
3-7 事務用品費		式	1.00	9,011	9,011	
成果					18,000	
3-8 業務成果品		式	1.00	18,000	18,000	
旅費					318,648	
3-9 旅費（設計業務）		式	1.00	318,648	318,648	