

# 積算内訳書

件名 久米島ORSR装置更新（2期）工事外2件工事

令和8年3月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課



# 総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	直接工事費					
1	SSRローカル装置設置	1	式		6,305,734	
2	機器移設(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式		62,858	
3	機器移設(那覇空港事務所第二庁舎)	1	式		251,479	
4	附帯設備設置(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式		230,010	
5	機器撤去(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式		3,955,575	
6	機器撤去(那覇空港事務所第二庁舎)	1	式		658,416	
7	機器撤去(那覇空港事務所統合庁舎)	1	式		14,964	
8	機器撤去(久米島RPMサイト)	1	式		887,133	
9	附帯設備撤去(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式		54,882	
10	附帯設備撤去(久米RPMサイト)	1	式		1,041,898	
11	機器撤去(久米島空港庁舎)	1	式		235,738	
12	機器撤去(与那国RAGサイト、与那国空港電源局舎)	1	式		404,518	
	計				14,103,205	
B	共通仮設費					

# 総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B1	共通仮設費(率分)		1	式		1,160,693	
	計					1,160,693	
C	現場管理費		1	式		4,820,535	
D	一般管理費		1	式		3,520,801	
E	工場工事費						
1	SSRローカル装置設置		1	式			
2	機器移設(久米島ORSR/RCAGサイト)		1	式			
3	機器移設(那覇空港事務所第二庁舎)		1	式			
4	附帯設備設置(久米島ORSR/RCAGサイト)		1	式		2,836,881	
5	機器撤去(久米島ORSR/RCAGサイト)		1	式			
6	機器撤去(那覇空港事務所第二庁舎)		1	式			
7	機器撤去(那覇空港事務所統合庁舎)		1	式			
8	機器撤去(久米島RPMサイト)		1	式			

# 総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	附帯設備撤去(久米島ORSR/RCAGサイト)		1	式			
10	附帯設備撤去(久米RPMサイト)		1	式			
11	機器撤去(久米島空港庁舎)		1	式			
12	機器撤去(与那国RAGサイト、与那国空港電源局舎)		1	式			
	計					2,836,881	
F	準備品費		1	式			
G	技術管理費(率計算対象外)						
1	SSRローカル装置設置		1	式		243,830	
2	機器移設(久米島ORSR/RCAGサイト)		1	式			
3	機器移設(那覇空港事務所第二庁舎)		1	式			
4	附帯設備設置(久米島ORSR/RCAGサイト)		1	式			
5	機器撤去(久米島ORSR/RCAGサイト)		1	式			
6	機器撤去(那覇空港事務所第二庁舎)		1	式			
7	機器撤去(那覇空港事務所統合庁舎)		1	式			

# 総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	機器撤去(久米島RPMサイト)	1	式			
9	附帯設備撤去(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式			
10	附帯設備撤去(久米RPMサイト)	1	式			
11	機器撤去(久米島空港庁舎)	1	式			
12	機器撤去(与那国RAGサイト、与那国空港電源局舎)	1	式			
	計				243,830	
	積算価格	1	式		26,685,945	
	消費税相当額	1	式		2,668,594	
	産業廃棄物税	1	式			
	総 合 計				29,354,539	
H	官給品費等					
1	SSRローカル装置設置	1	式		66,464,100	
2	機器移設(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式			
3	機器移設(那覇空港事務所第二庁舎)	1	式			

# 総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
4	附帯設備設置(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式			
5	機器撤去(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式			
6	機器撤去(那覇空港事務所第二庁舎)	1	式			
7	機器撤去(那覇空港事務所統合庁舎)	1	式			
8	機器撤去(久米島RPMサイト)	1	式			
9	附帯設備撤去(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式			
10	附帯設備撤去(久米RPMサイト)	1	式			
11	機器撤去(久米島空港庁舎)	1	式			
12	機器撤去(与那国RAGサイト、与那国空港電源局舎)	1	式			
	計				66,464,100	
I	寄託品費等					
1	SSRローカル装置設置	1	式			
2	機器移設(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式			
3	機器移設(那覇空港事務所第二庁舎)	1	式			
4	附帯設備設置(久米島ORSR/RCAGサイト)	1	式			



































内 訳 明 細 書 No.1-2		名 称 : 空中線装置設置		規 格 :			2 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【ORSR空中線鉄塔 No.2】						
2	<SSR装置>						
3	空中線装置(タイプA)【屋外】 【官給】	SSR-24	1	基	865,537.00	865,537	
4	レドーム(耐風圧90m/s)【屋外】 【官給】	SSR-24	1	式	1,305,781.00	1,305,781	
5	<安全スイッチ> 【官給】	SSR-24					
6	プルボックス設置【屋外】 規格外	300mm/ 335mm/ 150mm/ 新設 有り	1	個	12,200.00	12,200	
7	ボルト	M20*60 HDZT	8	本	90.30	722	
8	ボルト	M20*80 HDZT	48	本	111.00	5,328	
9	テーパワッシャ	40*40*6t HDZT	48	枚	4,050.00	194,400	
10	避雷導線	鬼より線40sq	40.1	m	724.00	29,032	
11	避雷針設置【屋外】 避雷導線敷設	新設 有り 材料費無	40.1	m	1,542.00	61,834	
12	導線支持金具	ハイラック付40sq	40	個	720.00	28,800	
13	工事材料取付【屋外】 盤外機器取付金物	平鋼 3t×25mm 新設 有り 材料費無	1.6	m	5,228.00	8,364	
14	抑え金具	HDZT	2	個	26,100.00	52,200	
15	ダクターチャンネル	ネグロス Z-D1	1	m	1,104.00	1,104	
16	ダクター取付【屋外】	75mm×40mm以下 新設 有り 材料費無	2	個	4,655.00	9,310	



内訳明細書 No.1-3		名称：ケーブル敷設		規格：			4 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600vEM-CE3.5sq-3c> φ 12						
3	電源ケーブル	600vEM-CE3.5sq-3c					
		6.3	m	340.00	2,142		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		6.3	m	1,767.00	11,132		
5	【制御ケーブル】						
6	<CCE-/F-ESB1.25sq-6P> φ 16.5						
7	通信ケーブル	CCE-/F-ESB1.25sq-6P					
		56.6	m	702.00	39,733		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		9.4	m	1,767.00	16,609		
9	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無					
		22.7	m	2,190.00	49,713		
10	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 有り 材料費無					
		19.4	m	1,692.00	32,824		
11	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無 15m-20m					
		1.1	m	2,638.00	2,901		
12	通信ケーブル末端処理 制御ケーブル(端子接続)	15C以下 2.0~5.5m2 含まない 無					
		3	箇所	8,713.00	26,139		
13	通信ケーブル末端処理【屋外】 制御ケーブル(端子接続)	15C以下 2.0~5.5m2 含まない 無 有り					
		1	箇所	10,880.00	10,880		
14	<CCE-S1.25sq-10c> φ 15.7						
15	通信ケーブル	CCE-S1.25sq-10c					
		113.3	m	610.00	69,113		
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		18.8	m	1,767.00	33,219		

内 訳 明 細 書 No.1-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			5 頁
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無	45.5	m	2,190.00	99,645	
2	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 有り 材料費無	38.8	m	1,692.00	65,649	
3	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無 15m-20m	2.2	m	2,638.00	5,803	
4	通信ケーブル端末処理 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無	6	箇所	6,971.00	41,826	
5	通信ケーブル端末処理【屋外】 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無 有り	2	箇所	8,713.00	17,426	
6	<CCE3.5sq-6c> φ 15.5						
7	通信ケーブル	CCE3.5sq-6c	110	m	613.00	67,430	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	15.5	m	1,767.00	27,388	
9	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無	45.5	m	2,190.00	99,645	
10	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 有り 材料費無	38.8	m	1,692.00	65,649	
11	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無 15m-20m	2.2	m	2,638.00	5,803	
12	通信ケーブル端末処理 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無	3	箇所	6,971.00	20,913	
13	通信ケーブル端末処理【屋外】 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無 有り	1	箇所	8,713.00	8,713	
14	<CCE-S5.5sq-3c> φ 15						
15	通信ケーブル	CCE-S5.5sq-3c	58.1	m	620.00	36,022	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	10.9	m	1,767.00	19,260	

内訳明細書 No.1-3		名称：ケーブル敷設		規格：			6 頁
名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無	22.7	m	2,190.00	49,713	
2	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 有り 材料費無	19.4	m	1,692.00	32,824	
3	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無 15m-20m	1.1	m	2,638.00	2,901	
4	通信ケーブル端末処理 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無	3	箇所	6,971.00	20,913	
5	通信ケーブル端末処理【屋外】 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無 有り	1	箇所	8,713.00	8,713	
6	<CCE2sq-6c> φ14						
7	通信ケーブル	CCE2sq-6c	58.1	m	417.00	24,227	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	10.9	m	1,767.00	19,260	
9	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無	22.7	m	2,190.00	49,713	
10	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 有り 材料費無	19.4	m	1,692.00	32,824	
11	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無 15m-20m	1.1	m	2,638.00	2,901	
12	通信ケーブル端末処理 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無	3	箇所	6,971.00	20,913	
13	通信ケーブル端末処理【屋外】 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無 有り	1	箇所	8,713.00	8,713	
14	<CCE-S1.25sq-6c> φ13.5						
15	通信ケーブル	CCE-S1.25sq-6c	7.4	m	419.00	3,100	
16	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無	0.9	m	2,190.00	1,971	

内訳明細書 No.1-3		名称：ケーブル敷設		規格：			7 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 有り 材料費無	6.5	m	1,692.00	10,998	
2	通信ケーブル端末処理【屋外】 制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5m2 含まない 無 有り	2	箇所	8,713.00	17,426	
3	<UL2464-SB7P-24> φ8.3						
4	通信ケーブル	UL2464-SB7P-24	6.3	m	826.20	5,205	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	6.3	m	722.00	4,548	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	2	箇所	7,469.00	14,938	
7	<L-4E6S> φ6						
8	通信ケーブル	L-4E6S	56.6	m	195.30	11,053	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	9.4	m	722.00	6,786	
10	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無	22.7	m	896.00	20,339	
11	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 有り 材料費無	19.4	m	696.00	13,502	
12	ケーブル敷設【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 有り 材料費無	1.1	m	1,070.00	1,177	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	3	箇所	4,979.00	14,937	
14	通信ケーブル端末処理【屋外】 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm 有り	1	箇所	6,224.00	6,224	
15	【同軸ケーブル】						
16	<WF-H50-13S> φ50						

内訳明細書 No.1-3		名称：ケーブル敷設		規格：			8 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	同軸ケーブル	WF-H50-13S	69.3	m	5,331.10	369,445	
2	同軸ケーブル敷設【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 有り 材料費無	66	m	3,682.00	243,012	
3	同軸ケーブル敷設【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 有り 材料費無	3.3	m	4,419.00	14,582	
4	通信ケーブル端末処理【屋外】 同軸ケーブル	15m-20m 有り	6	箇所	3,968.00	23,808	
5	<WF-H50-9S> φ40						
6	同軸ケーブル	WF-H50-9S	84.6	m	3,809.20	322,258	
7	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	14.4	m	3,060.00	44,064	
8	同軸ケーブル敷設【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 有り 材料費無	58.2	m	3,682.00	214,292	
9	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		3	箇所	3,346.00	10,038	
10	通信ケーブル端末処理【屋外】 同軸ケーブル	有り	3	箇所	3,968.00	11,904	
11	<RG-9B/U> φ10.7						
12	同軸ケーブル	RG-9B/U	12	m	3,150.00	37,800	
13	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以 下 新設 材料費無	9	m	2,313.00	20,817	
14	同軸ケーブル敷設【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以 下 新設 有り 材料費無	3	m	2,736.00	8,208	
15	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		12	箇所	3,346.00	40,152	
16	通信ケーブル端末処理【屋外】 同軸ケーブル	有り	6	箇所	3,968.00	23,808	

内訳明細書 No.1-3		名称：ケーブル敷設		規格：			9 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【光ケーブル】						
2	<光ケーブル(SM)2c> φ10						
3	光ケーブル	光ケーブル(SM)-2c	53.5	m	1,224.00	65,484	
4	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	6.3	m	572.00	3,603	
5	光ケーブル敷設【屋外】 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 有り 材料費無	22.7	m	696.00	15,799	
6	光ケーブル敷設【屋外】 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 有り 材料費無 15m-20m	1.1	m	845.00	929	
7	光ケーブル敷設【屋外】 光ケーブル地中管内配線	11mm以下 新設 有り 材料費無	19.4	m	323.00	6,266	
8	光ケーブル端末処理 光ファイバケーブル直線接続・成端処理	5テープ(心)以下 成端	2	箇所	34,850.00	69,700	
9	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	20心以下	1	方向	19,334.00	19,334	
10	【電源ケーブル(再敷設)】						
11	<10.0mm超～20.0mm以下>						
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	23.5	m	1,767.00	41,524	
13	【付属品】						
14	コネクタ	WF-H9SD-NJ	6	個	38,272.00	229,632	
15	コネクタ	WF-H13SD-NJ	3	個	42,978.00	128,934	
16	コネクタ	WF-H13SD-NP	3	個	41,002.00	123,006	





	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源・通信ケーブル(再敷設)】						
2	<10.0mm超～20.0mm以下>						
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	1.2	m	1,767.00	2,120	
4	<5.0mm超～10.0mm以下>						
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	2.4	m	722.00	1,732	
	小計					3,852	





内 訳 明 細 書 No.4-1		名 称 : 雷保護設備設置		規 格 :			15 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【ORSR局舎 機器室】						
2	<空中線装置電源用SPD盤> 工場工事費						
3	プルボックス設置 規格外	600mm/ 1000mm/ 200mm/ 新設	1	個	22,408.00	22,408	
4	<空中線装置通信用SPD盤> 工場工事費						
5	プルボックス設置 規格外	400mm/ 700mm/ 200mm/ 新設	1	個	16,184.00	16,184	
6	プラダクト	未来工業 PD-1020 (200*100)	0.7	m	11,295.00	7,906	
7	配線ダクト据付	矩形の切口周辺長さ1.0m以下 新設 材料費無	0.7	m	8,963.00	6,274	
8	アンカーボルト	KFC B1080	8	本	68.00	544	
9	ケーブルラック	H100W300メラミン樹脂	1.6	m	4,433.30	7,093	
10	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	400mm以下 無 新設 材料費無	1.6	m	12,449.00	19,918	
11	マルチ型接続金具	ネグロス QRMF2	2	個	4,914.00	9,828	
12	吊り金具	ネグロス QRH1	4	個	787.50	3,150	
13	吊りボルト振れ止め金具	ネグロス DYR1-W3	4	個	306.00	1,224	
14	斜め吊り金具	ネグロス QRFH1	4	個	1,476.00	5,904	
15	全ねじボルト	W3/8電気メッキ	3.2	m	180.00	576	
16	ボルト	W3/8*160	4	本	18.90	75	



	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	【接地線】						
2	<IE8sq> φ 5.6						
3	接地線	IE8sq	2	m	191.00	382	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダ'外 新設 材料費 無	2	m	722.00	1,444	
5	雑材料	一般材料費の3%	1	式	382.00	11	
	小計					1,837	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【ORSR局舎 機器室】					
2	<ORSR装置>					
3	送受信装置 【撤去】	2	式	323,017.00	646,034	
4	局部制御監視装置 【撤去】	1	式	142,885.00	142,885	
5	配電架 【撤去】	1	架	73,730.00	73,730	
6	保守用指示装置 【撤去】	1	台	15,212.00	15,212	
7	データ収集解析装置 【撤去】	1	式	4,574.00	4,574	
8	<電動グリース給脂器>					
9	フルボックス撤去 規格外	1	個	5,726.00	5,726	
10	<RE装置>					
11	回復装置 【撤去保管】	1	式	32,767.00	32,767	
12	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	1	台	1,428.00	1,428	
13	<操作表示部>					
14	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	1	台	14,288.00	14,288	
15	<マルチミキサー>					
16	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	1	台	1,428.00	1,428	



内 訳 明 細 書 No.5-2		名 称 : 空中線装置撤去		規 格 :			20 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【ORSR空中線鉄塔 No.1】						
2	<ORSR装置>						
3	GPS空中線【屋外】 【撤去】	ORSR-08A	1	基	7,314.00	7,314	
4	地中配管撤去【屋外】 配管用炭素鋼鋼管(SGP管)	ネジ無し 100A 撤去 有り	1.8	m	3,759.00	6,766	
5	屋内配管撤去【屋外】 厚鋼電線管(G管)	22mm以下 露出 サトル留め 撤去 有り	7.6	m	1,542.00	11,719	
6	【ORSR空中線鉄塔 No.2】						
7	<SSR装置>						
8	空中線装置【屋外】 【撤去】	ORSR-08A	1	基	533,895.00	533,895	
9	レドーム【屋外】 【撤去】	ORSR-08A	1	式	486,420.00	486,420	
10	<セーフティスイッチ>						
11	プルボックス撤去【屋外】 規格外	40mm/ 40mm/ 80mm/ 撤去 有り	1	個	1,244.00	1,244	
12	GPS空中線【屋外】 【撤去】	ORSR-08A	1	基	7,314.00	7,314	
13	<マイクロホン>						
14	拡声設備撤去【屋外】 スピーカ	壁掛形 一般の天井 撤去 有り	1	個	1,493.00	1,493	
15	<マルチミキサー>						
16	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	1	台	1,428.00	1,428	



内 訳 明 細 書 No.5-3		名 称 : ケーブル撤去		規 格 :			22 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源・通信・制御ケーブル】						
2	<10.0mm超～20.0mm以下>						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	207.3	m	883.00	183,045	
4	ケーブル撤去【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 有り	160.6	m	1,094.00	175,696	
5	ケーブル撤去【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去 有り	148.8	m	845.00	125,736	
6	ケーブル撤去【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 有り 15m-20m	7.7	m	1,319.00	10,156	
7	<5.0mm超～10.0mm以下>						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	229.6	m	360.00	82,656	
9	<5.0mm以下>						
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去	126.4	m	186.00	23,510	
11	【ジャンパー線】						
12	ジャンパー線撤去 【夜間】@久米島ORSR	2C 撤去	44	m	319.00	14,036	
13	【同軸ケーブル】						
14	<20.0mm超>						
15	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去	20	m	1,529.00	30,580	
16	同軸ケーブル撤去【屋外】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去 有り	124.2	m	1,828.00	227,037	



内 訳 明 細 書 No.6-1		名 称 : 機器撤去		規 格 :			24 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【第二庁舎 2階無線機器室】						
2	<ORSR装置>						
3	保守用指示装置 【撤去】	ORSR-08A	1	台	15,212.00	15,212	
4	データ収集解析装置 【撤去】	ORSR-08A	1	式	4,574.00	4,574	
5	遠隔インターフェース装置 【撤去】	ORSR-08A	1	式	142,885.00	142,885	
6	<レーダー情報表示装置>						
7	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	表示端末装置 撤去	1	台	14,288.00	14,288	
8	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ <sup>*</sup> 撤去	3	台	1,428.00	4,284	
9	<RE装置>						
10	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ <sup>*</sup> 撤去	2	台	1,428.00	2,856	
11	その他機器撤去 作業台	撤去	1	個	6,119.00	6,119	
12	耐震対策 Z金具床面取付	撤去	8	個所	1,493.00	11,944	
13	【第二庁舎 2階TAPS機器室】						
14	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ <sup>*</sup> 撤去	2	台	1,428.00	2,856	
15	【第二庁舎 1階SMC室】						
16	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ <sup>*</sup> 撤去	2	台	1,428.00	2,856	





内 訳 明 細 書 No.6-3		名 称 : ケーブル撤去		規 格 :			27 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル・通信ケーブル】						
2	<10.0mm超～20.0mm以下>						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	48	m	883.00	42,384	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	401.8	m	409.00	164,336	
5	<5.0mm超～10.0mm以下>						
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	28.9	m	360.00	10,404	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	206.2	m	161.00	33,198	
8	<5.0mm以下>						
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去	11.6	m	186.00	2,157	
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ころがし 撤去	184.3	m	86.00	15,849	
11	【ジャンパー線】						
12	ジャンパー線撤去 【夜間】@那覇第二	2C 撤去	16	m	329.00	5,264	
13	【光ケーブル】						
14	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去	12.4	m	286.00	3,546	
15	【同軸ケーブル】						
16	<10.0mm超～20.0mm以下>						











内 訳 明 細 書 No.8-3		名 称 : ケーブル撤去		規 格 :			33 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源・通信・制御ケーブル】						
2	<20.0mm超～40.0mm以下>						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		5	m	1,618.00	8,090		
4	ケーブル撤去【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去 有り					
		2.2	m	2,016.00	4,435		
5	ケーブル撤去【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 管内 撤去 有り					
		30.4	m	1,542.00	46,876		
6	<10.0mm超～20.0mm以下>						
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		42.4	m	883.00	37,439		
8	ケーブル撤去【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去 有り					
		53.6	m	845.00	45,292		
9	<5.0mm超～10.0mm以下>						
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		3.7	m	722.00	2,671		
11	ケーブル撤去【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去 有り					
		0.3	m	448.00	134		
12	ケーブル撤去【屋外】 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去 有り					
		8	m	348.00	2,784		
13	【同軸ケーブル】						
14	<10.0mm超～20.0mm以下>						
15	同軸ケーブル撤去【屋外】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去 有り					
		44.8	m	1,355.00	60,704		
	小計				208,425		





















