

積 算 書

長崎空港太陽光発電設備設置工事外 2 件基本設計

総括表

名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【設計等業務】						
1. 業務原価		式	1		13,060,796	
A. 直接人件費		式	1		8,248,300	
B. 直接経費		式	1		370,787	
事務用品費		式	1		76,313	
業務成果品費		式	1		130,000	
旅費		式	1		164,474	
C. その他原価		式	1		4,441,709	
2. 一般管理費等		式	1		7,029,204	
D. 一般管理費等		式	1		7,029,204	
小 計					20,090,000	
消費税等相当額		式	1		2,009,000	
合 計					22,099,000	

積算内訳表

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務原価				8,619,087	
直接原価				8,619,087	
直接人件費				8,248,300	
計画準備				658,750	
計画準備				658,750	
1 計画準備	式	1.00	448,100.00	448,100	
2 資料収集整理	項目（ケース）	1.00	210,650.00	210,650	
現地調査				322,950	
現地調査				322,950	
3 現地調査	式	3.00	107,650.00	322,950	
太陽光発電設備設計				5,859,450	
太陽光発電設備設計				5,859,450	
4 計画の検討	式	3.00	367,350.00	1,102,050	
5 データの推計	式	3.00	252,850.00	758,550	
6 図面の作成	枚	15.00	160,250.00	2,403,750	

積算内訳表

7 結果の整理	式	3.00	268,800.00	806,400	
8 概算事業費算定	項目（ケース）	3.00	262,900.00	788,700	
課題の整理				318,850	
10 課題の整理	式	1.00	318,850.00	318,850	
協議・報告				457,000	
協議・報告				457,000	
11 設計協議(事前協議)	回	1.00	126,500.00	126,500	
12 設計協議(中間報告)	回	1.00	126,500.00	126,500	
13 設計協議(最終報告)	回	1.00	204,000.00	204,000	
成果物				471,350	
成果				471,350	
14 報告書作成	式	1.00	471,350.00	471,350	
照査				159,950	
照査				159,950	
15 照査	式	1.00	159,950.00	159,950	

積算内訳表

直接経費				370,787	
直接経費				370,787	
事務用品費				76,313	
20 事務用品費	式	1.00	76,313.00	76,313	
旅費交通費				164,474	
旅費	式	1.00	164,474.00	164,474	
業務成果品費				130,000	
23 印刷製本費	式	1.00	130,000.00	130,000	