

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 徳之島VOR/DME防護フェンス更新工事

開札年月日 令和元年6月13日（落札決定日令和元年6月24日）

入札執行官署 鹿児島空港事務所

落札金額 ￥22,000,000 -

落札者 株式会社 徳山建設

予定価格 ￥28,883,203 -

積算額 ￥28,883,203 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥26,257,458 -

調査基準価格 ￥25,501,239 - 調査基準価格の100/110 ￥23,182,945 -

基準評価値 380.844

低入札価格調査実施済 第1回目落札

| 入札参加者    | 評価点<br>(満点120点) | 第1回入札      |         |                | 第2回入札 |     |                | 摘要 |
|----------|-----------------|------------|---------|----------------|-------|-----|----------------|----|
|          |                 | 入札金額       | 評価値     | 評価値 ≥<br>基準評価値 | 入札金額  | 評価値 | 評価値 ≥<br>基準評価値 |    |
| 株式会社徳山建設 | 103.5           | 20,000,000 | 517.500 | ○              |       |     |                | 落札 |
| 株式会社貴島建設 | 103.5           | 21,700,000 | 476.958 | ○              |       |     |                |    |
| 株式会社中央開発 | 107.5           | 23,023,522 | 466.913 | ○              |       |     |                |    |
| 株式会社上木土木 | 107.5           | 24,000,000 | 447.916 | ○              |       |     |                |    |
|          |                 |            |         |                |       |     |                |    |

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）  
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。  
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

## 低入札価格調査の実施概要

工事名 : 徳之島VOR/DME防護フェンス更新工事

鹿児島空港事務所

調査を実施した業者名、住所 : 株式会社徳山建設 鹿児島県大島郡天城町岡前321-5

| 項 目                                | 内 容  |
|------------------------------------|--|
| 1. その価格により入札した理由                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊な作業ではなく、作業員3～5名体制で可能な作業であることから労務費が抑えられる。</li> <li>・現在近隣で、土木工事(畑かん施設工事)を2件施工中。各々が定人数でできる作業であるため、本工事に見合う人員計画が容易である。</li> <li>・対象工事現場と事務所・倉庫間は2km程度であり、また重機も十分保有しており材料・重機の保管、搬入等で経費が抑えられる。</li> <li>・舗装及び電気工事の協力会社はいずれも対象工事現場から近くにあり、長年の信頼関係から諸経費が抑えられる。</li> </ul> |
| 2. 契約対象工事附近における手持工事の状況             | 手持ち工事0件。本件履行に影響なし。   |
| 3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況              | 手持ち工事0件。本件履行に影響なし。   |
| 4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件) | 本社より工事施工箇所は2kmの箇所にあり、近接しており特段問題はない。  |
| 5. 手持資材の状況                         | 手持ち資材なし。   |
| 6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係              | 永年にわたり取引がある協力会社より入手する。   |
| 7. 手持機械数の状況                        | バックホウ(0.4m <sup>3</sup> ～0.11m <sup>3</sup> )を8台、タイヤショベル(0.4m <sup>3</sup> )など保有。  |
| 8. 労務者の具体的供給見通し                    | 工事内容を理解の上で確保されており、現場管理体制も自社有資格者を配置している。  |
| 9. 過去に施工した公共工事名及び発注者               | 鹿児島県大島支庁徳之島事務所発注の通常砂防工事(松原川2工区)をはじめとして、同規模の工事の実績が多数ある。   |
| 10. 経営内容                           | 財務諸表の数値及び推移等から見て履行がなされないという状況は見られない。   |
| 11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討      | 本件において、上記入札価格内訳書や経営内容その他の事項について調査した結果、当該入札者の入札価格により本工事の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。   |
| 12. 9の公共工事の成績の状況                   | 特に問題なし。  |
| 13. 経営状況                           | 非公表  |
| 14. 信用状態                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>①建設業法違反の有無<br/>なし</li> <li>②賃金不払いの状況<br/>なし</li> <li>③下請け代金の支払遅延状況<br/>なし</li> <li>④その他</li> </ul>  |
| 15. その他必要な事項                       |  |