

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 那覇空港統合庁舎用高圧ケーブル布設工事

開札年月日 平成31年4月11日 落札決定日 令和元年5月9日

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥12,204,000 -

落札者 九昭電設工業株式会社

予定価格 ￥16,318,800 -

積算額 ￥16,318,800 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥15,110,000 -

調査基準価格 ￥14,677,200 - 調査基準価格の100/108 ￥13,590,000 -

基準評価値 661.813

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点120点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
九昭電設工業株式会社	103.5	11,300,000	915.929	○				落札
株式会社沖創工	107.5	12,544,000	856.983	○				
株式会社那覇電工	-	辞退	-	-				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工事名 : 那覇空港統合庁舎用高圧ケーブル布設工事

大阪航空局

調査を実施した業者名、住所 : 九昭電設工業株式会社 福岡県北九州市小倉北区西港町30-4

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	直接工事費について、長年取引関係のある業者から集中して資材調達することにより材料を廉価で確保可能なことから安価となっていることを確認した。共通仮設費について、営業所が工事場所から近い位置にあり、仮設事務所に係る費用を削減しているものの、現場管理費、一般管理費と併せて必要な経費は見込まれていることを確認した。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持ち工事0件。本件履行に影響なし。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	手持ち工事0件。本件履行に影響なし。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	営業所が工事場所から近い位置にあり、仮設事務所に係る費用を削減している。また、緊急時は元請業者、下請業者双方にて対応することとしている。
5. 手持資材の状況	手持資材はなく、今回工事において調達することとしている。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年にわたり取引がある業者から資材を調達することにより、廉価で購入することが可能であることを業者(資材販売店)の見積書により確認した。
7. 手持機械数の状況	手持機械は有しておらず、元請においてリース等により調達することとしている。
8. 労務者の具体的供給見通し	実工事については下請業者が行うこととしており、労務者を適切に配置する予定であることを確認した。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	電気設備工事として、国土交通省6件(小倉税務署外1署照明器具改修工事、通信設備設置等工事、太刀洗(28)局舎増改修等電気その他工事、事務所庁舎外照明器具取替工事、平成28年度北九州国道管内道路照明灯維持工事、平成27年度北部国道管内照明灯設置工事)、国立大学法人1件(九州工業大学(戸畑)グローバル・コンプレックス・センター改修電気設備工事)、地方公共団体8件(第9回交通信号機改良工事(再)、若戸大橋ライトアップ照明設備電気工事(第1期)、若戸大橋ライトアップ照明設備電気工事(第2期)、第5回交通信号機改良工事、信号機改良工事(L信-15)、沖縄嘉手納線信号設備移設工事(H29)、水巻南中学校特別教室エアコン設置工事、信号機改良工事(L信-48))の計15件の施工実績
10. 経営内容	財務諸表の数値及び推移等から見て履行がなされないという状況は見られない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、上記入札価格内訳書や経営内容その他の事項について調査した結果、当該入札者の入札価格により本工事の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	過去に施工した公共工事を確認したところ、平成27～30年度において、電気設備工事として、国土交通省6件、国立大学法人1件、地方公共団体8件の計15件の施工実績があり、国発注工事の工事成績評定は平均76点であり、概ね適切な施工が行われているものと思料される。また、調査基準価格を下回る価格で受注した工事が2件あったものの、発注者へのヒアリングにより特に問題なく施工が完了していることを確認した。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	①建設業法違反の有無 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況 なし ④その他
15. その他必要な事項	