

第23号書式（第29条）

阪航工契 431 号

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 下地島空港ILS用屋外キュービクル移設その他工事

開札年月日 平成30年7月5日 （落札決定日 平成30年7月31日 ）

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥23,760,000 -

落札者 株式会社大輝

予定価格 ￥30,466,800 -

積算額 ￥30,466,800 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥28,210,000 -

調査基準価格 ￥27,410,400 - 調査基準価格の100/108 ￥25,380,000 -

基準評価値 354.484

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点120点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社大輝	105.0	22,000,000	477.272	○				落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工事名 : 下地島空港ILS用屋外キュービクル移設その他工事

大阪航空局

調査を実施した業者名、住所 : 株式会社大輝 沖縄県豊見城市字我那覇445番地12

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	直接工事費について、長年取引関係のある業者から集中して資材調達することにより廉価で確保できるほか、離島における複数の同種工事の経験を有し効率的に作業を行うことが可能なことから安価となっていることを確認した。共通仮設費並びに現場管理費は、必要な経費が見込まれていることを確認した。なお、一般管理費は、当局積算と比し低い金額であるものの、応札者の定める経費率により算出されるものであり、必要な経費は見込まれていることを確認した。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持ち工事0件。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	手持ち工事0件。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	地理的条件等による経費等の削減はないが、緊急時は施工場所と同市内に事務所を置く協力業者にて対応することとしている。
5. 手持資材の状況	手持ち資材はなく、今回工事において調達することとしている。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年にわたり取引がある業者から集中して資材を調達することにより、廉価で購入することが可能であることを業者(資材販売店)の見積書により確認した。
7. 手持機械数の状況	手持機械は有しておらず、下請業者にて調達する一部機械を除き、元請においてリース等により調達することとしている。
8. 労務者の具体的供給見通し	実工事については協力会社である下請業者が行うこととしており、各工種別に労務者を適切に配置する予定であることを確認した。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	平成27～29年度において、電気設備工事として国土交通省2件、地方公共団体3件の計5件の施工実績があり、当局発注の2件は調査基準価格を下回る価格で受注した工事であったものの、問題なく施工が完了している。
10. 経営内容	問題なし
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、上記入札価格内訳書や経営内容その他の事項について調査した結果、当該入札者の入札価格により本業務の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	平成27～29年度において、国土交通省発注の電気設備工事が2件あり、工事成績評定は平均71点であることから、概ね適切な施工が行われているものと思料される。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	①賃金不払いの状況 なし ②下請け代金の支払遅延状況 なし ③その他
15. その他必要な事項	