

第23号書式（第29条）

阪航工契 444 号

## 競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 航空保安大学校グラウンド改修工事

開 札 年 月 日 令和元年8月21日 （落札決定日 令和元年9月6日 ）

入札執行官署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 15,290,000 -

落 札 者 青野スポーツ施設株式会社

予 定 価 格 ￥ 29,104,495 -

積 算 額 ￥ 29,104,495 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 26,458,632 -

調査基準価格 ￥ 26,401,202 - 調査基準価格の100/110 ￥ 24,001,093 -

基準評価値 377.948

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点120点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
青野スポーツ施設株式会社	107.5	13,900,000	773.381	○				落札
長谷川体育施設株式会社	108.0	25,800,000	418.604	○				
株式会社ガイアート 四国支店	-	辞退	-	-				
日本道路株式会社 関西支店	-	辞退	-	-				
大成ロテック株式会社	-	辞退	-	-				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

## 低入札価格調査の実施概要

工事名 : 航空保安大学校グラウンド改修工事

大阪航空局

調査を実施した業者名、住所 : 青野スポーツ施設株式会社 大阪府守口市文園町5-19

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	直営の作業員を確保していること及び自社保有機械による施工により効率的に工事を実施することができること、並びに主要資材については長年、取引関係のある社から資材調達を行うことによりコストダウンが可能であることをヒアリングにより確認した。また、現場管理費及び一般管理費については大幅に低減されているものの、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費など必要な経費が計上されており、受注意欲の強い表れであることを確認した。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持ち工事0件。本件履行に影響なし。
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	手持ち工事1件。本件履行に影響なし。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所である航空保安大学校と調査対象者の本社・資材置場との距離が54.7Kmと遠く優位性があるとは言い難い。 なお、同規模の砂入り人工芝施工実績は、貝塚市、泉南市、神戸市垂水区等がある。
5. 手持ち資材の状況	手持ちの資材を保有していない。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社等からの取引が可能であることを提出資料により確認した。
7. 手持ち機械数の状況	当該工事で使用するブルドーザー、コンパインドローラ等は、手持ちの建設重機械等の活用が可能であり、損料計上が優位にある。
8. 労務者の具体的供給見通し	工事については協力会社である下請業者が行うこととしており、各工種別に労務者を適切に配置予定、また、労働者の確保計画も十分であることを確認した。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	・「二色の浜公園テニスコート改修工事その2」(大阪府岸和田土木事務所) ・「総合スポーツ公園テニスコート改修工事」(富田林市) ・「大井テニスコート人工芝張替事業」(藤井寺市) ・「メゾン水無瀬テニスコート改修工事」(メゾン水無瀬地管理組合法人) ・「共和テニスコート災害復旧工事」(みなべ町) ・「大住保育園 第2園庭整備工事」(社会福祉法人 大住福祉会) ・「芦屋市立潮見中学校テニスコート改修工事」(芦屋市) ・「広陵学園高等学校テニスコート改修工事」(学校法人広陵学園) ・「大和高田市立高田商業高等学校テニスコート改修工事」(大和高田市) ・「向島運動公園テニスコート張替工事」(防府市) ・「滋賀県立守山中学校高等学校 テニスコート新設工事」(滋賀県立守山中学校高等学校) ・「長岡第五小学校体育館耐震化等工事」(長岡京市) ・「湖東スタジアム内野改修工事」(東近江市) ・「泉南市立双子川テニスコート(8コート半面・Cコート半面)人工芝張替修繕」(泉南市) ・「常磐会学園大学3号館グランド人工芝復旧工事」(学校法人 常磐会学園) ・「平成27年度三宅東公園施設整備工事」(松原市) ・「浜甲子園・鳴尾浜臨海テニスコート改修工事」(西宮市) ・「(仮称)和泉市総合スポーツセンター整備工事」(和泉市) ・「三菱重工業神戸造船所テニスコート人工芝張替工事」(三菱重工業(株)) ・「大阪体育大学テニスコート改修工事」(学校法人浪商学園) ・「芦屋ハイランドテニスクラブ テニスコート砂入り人工芝張替工事」(芦屋ハイランドテニスクラブ) ・「市立光明池緑地運動場テニスコート改修工事」(和泉市長) ・「泉南市立双子川テニスコート(Aコート)人工芝張替修繕等」(泉南市長) ・「総合公園テニスコート人工芝張替工事」(摂保郡太子町) ・「三菱重工業神戸造船所(ファミリー五色山)プレイロット人工芝張替工事」(三菱重工業(株)) ・「武田薬品工業研修所 テニスコート砂入り人工芝部分張替工事」(武田薬品工業(株))
10. 経営内容	財務諸表の数値及び推移等から見て履行がなされないという状況は見られない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、上記入札価格内訳書や経営内容その他の事項について調査した結果、当該入札者の入札価格により本工事の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	過去に施工した公共工事を確認したところ、平成28～平成30年度において、砂入り人工芝舗装工事として、国土交通省0件、独立行政法人0件、地方公共団体7件、特殊会社0件、その他法人等3件、民間会社3件の計13件の施工実績があり、国発注工事の工事成績評価は確認されなかったが、概ね適切な施工が行われていることが確認された。また、調査基準価格を下回る価格で受注した工事は確認されず、発注者へのヒアリングにより報告された26件については、特に問題なく施工が完了していることを確認した。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	①建設業法違反の有無 なし ②賞金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況 なし ④その他
15. その他必要な事項	