令和8年度石垣空港高圧ケーブル布設その他工事

名　　称	規　　格	単位	数量	単　価	金　額	備考
1. 直接工事費						
1－1 石垣空港高圧ケーブル布設工事		式	1		40,833,246	
1－2 石垣空港高圧ケーブル撤去工事		式	1		1,483,581	
計					42,316,827	
2. 共通費						
共通仮設費		式	1		1,414,850	
現場管理費		式	1		7,163,969	
一般管理費等		式	1		8,004,354	
計					16,583,173	
3. 工事価格		式	1		58,900,000	
4. 消費税相当額		式	1		5,890,000	
合　　計					64,790,000	

令和8年度石垣空港高圧ケーブル布設その他工事

名　　称	規　　格	単位	数量	単　価	金　額	差金
1-1 石垣空港高圧ケーブル布設工事						
ケーブル布設(夜・SGP・制限区域内・屋外)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	m	634	12,019	7,620,046	
ケーブル布設(昼・FEP・制限区域外・屋外)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	m	39	11,136	434,304	
ケーブル布設(昼・FEP・制限区域内・屋外)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	m	221	11,481	2,537,301	
ケーブル布設(夜・FEP・制限区域内・屋外)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	m	2,347	11,757	27,593,679	
ケーブル布設(昼・ピット・制限区域外・屋内)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	m	24	10,980	263,520	
ケーブル布設(夜・ピット・制限区域内・屋外)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	m	2	11,521	23,042	
端末処理(昼・制限区域外・屋内)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	ヶ所	2	31,229	62,458	
端末処理(昼・制限区域内・屋外)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	ヶ所	2	34,036	68,072	
直線接続材(夜・制限区域内)	6.6kV EM-CET(EE) 22sq	ヶ所	6	187,304	1,123,824	
搬入費		式	1		1,107,000	
小計					40,833,246	

令和8年度石垣空港高圧ケーブル布設その他工事

名　　称	規　　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
1-2 石垣空港高圧ケーブル撤去工事						
ケーブル撤去（夜・SGP・制限区域内・屋外）	6kV CE 14sq-3c	m	634	525	332,850	
ケーブル撤去（昼・FEP・制限区域外・屋外）	6kV CE 14sq-3c	m	39	313	12,207	
ケーブル撤去（昼・FEP・制限区域内・屋外）	6kV CE 14sq-3c	m	221	321	70,941	
ケーブル撤去（夜・FEP・制限区域内・屋外）	6kV CE 14sq-3c	m	2,347	363	851,961	
ケーブル撤去（昼・ピット・制限区域外・屋内）	6kV CE 14sq-3c	m	24	289	6,936	
ケーブル撤去（夜・ピット・制限区域内・屋外）	6kV CET 22sq、6kV CE 14sq-3c	m	2	258	516	
発生材処分費		式	1		208,170	
小計					1,483,581	