

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
空港防護設備（侵入警戒センサー）に関する市場調査 令和元年08月06日～令和2年02月28日 その他の業種	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和元年8月5日	（株）日本空港コンサルタンツ西日本支社 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目1番1号	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	18,535,369円	18,480,000円	99.7%		
八尾空港滑走路灯改良その他工事修正設計 令和元年08月06日～令和元年09月13日 建設コンサルタント	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和元年8月5日	（株）施設工学研究所 大阪府大阪市北区万歳町4番12号	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	1,464,998円	1,458,000円	99.5%		
広島空港誘導路中心線灯改良その他工事 令和元年08月02日～令和02年03月27日 電気工事	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和元年8月1日	（株）中電工 広島統括支社 広島県広島市南区皆実町1-9-35	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	125,968,700円	125,400,000円	99.5%		
大分空港進入灯設置その他工事 令和元年08月29日～令和02年03月23日 電気工事	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和元年8月28日	日本電設工業（株）九州支店 福岡県福岡市博多区比恵町13-7	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	363,770,000円	363,000,000円	99.7%		
鹿児島空港庁舎空調設備その他工事 令和元年08月09日～令和02年03月27日 管工事	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和元年8月8日	中外電工（株） 鹿児島県鹿児島市西陵1-43-5	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	267,410,000円	266,200,000円	99.5%		
那覇空港W4誘導路中心線灯改良その他工事 令和元年08月08日～令和元年10月25日 電気工事	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和元年8月7日	栗原工業（株） 大阪府大阪市北区南森町1-4-24	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	23,045,000円	23,045,000円	100.0%		
那覇空港増設滑走路CNS通報盤設置その他工事 令和元年08月27日～令和02年01月31日 電気工事	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和元年8月26日	宏電エテック（株） 大阪府大阪市中央区南船場1-4-27	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	6,622,000円	6,600,000円	99.6%		