

公共調達適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
福岡空港国内線エプロン照明灯設置その他工事 平成30年08月06日～平成31年01月31日 電気工事	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成30年8月3日	日本メックス（株） 福岡市博多区博多駅東2-5-1	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったため、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	74,050,200円	73,980,000円	99.9%		
福江ORSR基地局125kVA発電装置設置工事 平成30年08月10日～平成31年02月27日 機械器具設置工事 又は電気工事	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成30年8月9日	ダイハツディーゼル（株） 大阪市北区大淀中1-1-30	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったため、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	57,325,571円	57,240,000円	99.9%		
福岡空港西側電源局舎外1棟撤去工事 平成30年08月29日～平成30年12月21日 建築工事	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成30年8月28日	（株）井口工務店 福岡市城南区堤1-13-43	本工事は福岡空港滑走路増設事業の一環であり、早急に撤去工事を実施しなければ、当該局舎の撤去跡地で予定されている後続の工事が着手出来ず、増設滑走路及び誘導路整備の工程に多大な影響を及ぼすため、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	63,075,683円	46,440,000円	73.6%		
熊本空港国内線別棟新築工事 平成30年08月13日～平成31年12月16日 建築工事	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成30年8月10日	大成建設（株）九州支店 福岡県博多市住吉4-1-76	本工事は技術協力業務を反映した設計・施工計画に基づく工事を行うものであることから、技術提案者である左記相手方が本工事の実施が可能な唯一の者であるため、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	2,249,051,077	2,244,240,000	99.8%		

公共調達適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
熊本空港国内線別棟新築工事（その2） 平成30年08月13日～平成30年11月22日 建築工事	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成30年8月10日	大成建設（株）九州支店 福岡県博多市住吉4-1-76	本工事は技術協力業務を反映した設計・施工計画に基づく工事を行うものであることから、技術提案者である左記相手方が本工事の実施が可能な唯一の者であるため、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	296,410,439	293,760,000	99.1%		
三郡山ARSR進入道路法面調査・復旧設計 平成30年08月29日～平成31年02月22日	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成30年8月28日	中央開発（株） 関西支社 大阪府吹田市垂水町3-34-12	三郡山ARSR進入道路は施設運用及び維持管理を行う上で必要不可欠な道路であり、損壊等被害に対する通行の安全確保が緊急に必要であるため、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号（又は国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令第13条第1項第2号）の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	19,383,440	18,360,000	94.7%		