

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名 並びにその所属する部 局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	随意契約によることとした 会計法令の根拠条文及び 理由 (企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の 数	備考
美保空港事務所庁舎改修工事 平成28年10月6日～平成29年2月3日 建築工事	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区 大手前4-1-76	平成28年10月5日	(株) 竹田工務 店 鳥取県米子市富 士見町 1 - 4 3	予算決算及び会計令第99 条の2 再度入札をしても 落札者がいなかったため、 随意契約を締結した。	30,045,600円	28,836,000円	95.9%	-	
福岡空港西側電源局舎外1棟新築工事 平成28年10月11日～平成29年3月31日 建築工事	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区 大手前4-1-76	平成28年10月7日	溝江建設 (株) 福岡県福岡市中 央区赤坂 1 - 9 - 2 0	予算決算及び会計令第99 条の2 再度入札をしても 落札者がいなかったため、 随意契約を締結した。	314,712,000円	236,520,000円	75.1%	-	
福岡空港庁舎上下水道設備工事 平成28年10月12日～平成28年12月16日	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区 大手前4-1-76	平成28年10月11日	(株) 菱熱 福岡県福岡市博 多区博多駅南1 - 8 - 13	一般競争入札が不落札と なり、その後予決令99条 の3及び4に基づき随契を 実施したが、不成立とな った。一方で、本件は、 福岡空港国内線ターミ ナル地域再編事業のため に、11月末までに行な う必要があり、一定の工 期を確保しなければいけ ない。よって、会計法第 29条の3第4項及び予決 令第102条の4第3号に基 づき、契約の相手方の選 定を行い、緊急随意契約 を締結した。	17,539,200円	17,280,000円	98.5%	-	
広島空港受配電設備設置その他工事 平成28年10月25日～平成29年3月29日 電気工事	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区 大手前4-1-76	平成28年10月24日	(株) 中電工 広島県広島市南 区皆実町一丁目 9番35号	予算決算及び会計令第99 条の2 再度入札をしても 落札者がいなかったため、 随意契約を締結した。	49,041,090円	48,600,000円	99.1%	-	
福岡空港西側電源局舎外 1 棟新築工事監理 業務 平成28年10月28日～平成29年03月31日 建設コンサルタント	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区 大手前4-1-76	平成28年10月27日	アトリエBBS (株) 福岡市博多区美 野島 2 - 1 - 3 1	予算決算及び会計令第99 条の2 競争に付しても入札者が いなかったため、随意契 約を締結した。	12,282,195円	11,880,000円	96.7%	-	