

分任支出負担行為担当官

中部空港事務所長 駒井 繁利

## 「富山空港外5カ所機械施設監視用ITV設置工事」質疑回答書

No.	項目	質疑内容	回答
1	共通	本工事は「週休2日補正有（4週8休以上）」と考えて宜しいか。	適用していない。
2	積算	共通仮設費、現場管理費算出における工種区分をご教授願います。	見積採用のため、工種区分はありません。
3	積算	共通仮設費、現場管理費算出における施工地域区分は「補正なし」と考えて宜しいか。	見積採用のため、補正はしていません。
4	積算	L2スイッチ据付、ITVカメラ据付・調整において、同一場所での2台目以降の歩掛補正をしていると考えて宜しいか。	見積採用のため、補正はしていません。
5	積算	上記補正をしている場合、各空港単位で補正をしていると考えて宜しいでしょうか。或は各庁舎・局舎・出張所単位で補正をしていると考えて宜しいか。	
6	工期	本工事は、契約締結日の翌日から令和4年3月18日までの工期設定ですが、現在 使用機器等一覧の参考機器 ITVカメラのメーカー在庫がございません。 昨今の世界的なコロナ禍による影響により、製品に必要な原材料不足による生産遅延のため機器調達の見通しが不透明であり、入荷の見通しが令和4年4月以降となっております。また、他メーカー同等規格のITVカメラについても同様の状況であり、契約締結後の年度繰越しでの工期延長が可能か、ご教示賜りたくご質問させていただきます。	部材納期による工期延伸は不可です。 また、年度を超えた工期延伸も不可です。