

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年4月現在)【工事】

平成28年4月1日
東京航空局

東京航空局における平成28年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-1	東京航空局	平成28年度常陸太田航空衛星センター庁舎敷地草刈その他工事	常陸太田航空衛星センター	約5ヶ月	常陸太田庁舎センター内の草刈(樹木手入れや芝刈など)及び排水溝清掃	造園工事	第2四半期	第2四半期
1-2	東京航空局	東京国際空港場周警備設備(新消防庁舎西側)設置工事	東京国際空港内	2ヶ月	所要の場所に再使用のセンサー、カメラ、伝送制御装置を設置する。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-3	東京航空局	東京国際空港場周警備設備(VOR/DME護岸地区)移設工事	東京国際空港内	2ヶ月	現在設置している仮設センサーを移設する。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-4	東京航空局	東京国際空港出入監視設備(C-1ゲート他)改良工事	東京国際空港	5ヶ月	出入ゲート内にカメラ等の監視設備を設置する。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-5	東京航空局	東京国際空港場周警備設備(旧整備地区)更新工事	東京国際空港内	4ヶ月	現在設置しているセンサー、カメラ、伝送制御装置を更新し所要の場所に設置する。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-6	東京航空局	東京国際空港国際線SRA検査設備通信機器設置工事	東京国際空港内	4ヶ月	SRA検査施設に通信機器を設置する。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-7	東京航空局	函館空港防護設備切替工事	函館空港内	2ヶ月	新設される立入禁止柵にセンサーケーブルを切替設置する。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-8	東京航空局	東京国際空港離着陸監視装置移設工事	東京都大田区	約4ヶ月	東京国際空港に設置している離着陸監視装置の移設工事	電気通信工事業	第1四半期	第1四半期
1-9	東京航空局	航空機騒音測定局(浦安局、大宮台局)移設工事	千葉県浦安市、千葉市	約3ヶ月	浦安市、千葉市に設置している航空機騒音測定局の移設工事	電気通信工事業	第2四半期	第2四半期
1-10	東京航空局	東京国際空港離着陸監視装置光ケーブル更新工事	東京都大田区	約4ヶ月	東京国際空港に設置している離着陸監視装置において敷設されている光ケーブルの更新工事	電気通信工事業	第3四半期	第3四半期
1-11	東京航空局	新潟空港土木施設維持修繕工事	新潟空港	36ヶ月	土木施設等の維持管理・除雪作業	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-12	東京航空局	函館空港土木施設維持修繕工事	函館空港	36ヶ月	土木施設等の維持管理・除雪作業	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-13	東京航空局	新千歳空港ローディングエプロン排水溝改良工事	新千歳空港	7ヶ月	旅客エプロン内の排水溝を改良する。	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-14	東京航空局	仙台空港27側進入灯橋梁(左岸)付替工事	仙台空港	10ヶ月	貞山掘左岸側の進入灯橋梁の付替及び護岸工等を行う。	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-15	東京航空局	新潟空港構内道路等舗装補修工事	新潟空港	6ヶ月	構内道路、進入道路及び除雪車庫周辺の舗装補修を行う。	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-16	東京航空局	新潟空港28側進入灯橋梁架替工事	新潟空港	26ヶ月	阿賀野川側の進入灯橋梁を架替を行う。	土木工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-17	東京航空局	東京国際空港誘導路舗装補修工事	東京国際空港	5ヶ月	誘導路の舗装補修を行う。	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-18	東京航空局	東京国際空港構内道路舗装補修その他工事	東京国際空港	5ヶ月	構内道路の舗装補修及び橋梁補修を行う。	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-19	東京航空局	東京国際空港N地区場周柵改良その他工事	東京国際空港	5ヶ月	場周柵の改良及び貯水槽の設置等を行う。	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-20	東京航空局	東京国際空港環八公益共同溝上水道設備その他工事	東京都大田区 東京国際空港 環八公益共同溝	約8ヶ月	給水設備工事、消火栓設備工事	管工事	第2四半期	第2四半期
1-21	東京航空局	東京国際空港環八公益共同溝機械設備その他工事	東京都大田区 東京国際空港 環八公益共同溝	約3ヶ月	換気設備工事、排水設備工事	管工事	第1四半期	第1四半期
1-22	東京航空局	東京国際空港東側電源局舎機械設備工事	東京都大田区 東京国際空港 東側電源局舎	約7ヶ月	空気調和設備工事、排水設備工事	管工事	第2四半期	第2四半期
1-23	東京航空局	東京国際空港管制訓練棟ACTSサーバー室空気調和設備工事	東京都大田区 東京国際空港 管制訓練棟	約3ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第3四半期	第2四半期
1-24	東京航空局	東京国際空港第1庁舎総合対策室空気調和設備工事	東京都大田区 東京国際空港 第1庁舎	約6ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第3四半期	第2四半期
1-25	東京航空局	成田国際空港NAVCOM機器室外空気調和設備工事	千葉県成田市 成田国際空港 庁舎	約8ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-26	東京航空局	成田国際空港貴賓室空気調和設備工事	千葉県成田市 成田国際空港 庁舎	約5ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第3四半期	第3四半期
1-27	東京航空局	三沢空港電動ゲート基礎改修工事	青森県三沢市 三沢空港内	約4ヶ月	架台製作設置工事、基礎改修工事	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-28	東京航空局	仙台空港統合管制情報処理システム空気調和設備工事	宮城県名取市 仙台空港内	約6ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第1四半期	第1四半期
1-29	東京航空局	函館空港統合管制情報処理システム空気調和設備工事	北海道函館市 函館空港内	約6ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第1四半期	第1四半期
1-30	東京航空局	釧路空港VFR室外空気調和設備工事	北海道釧路市 釧路空港内	約5ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第2四半期	第1四半期
1-31	東京航空局	旭川空港VFR室外空気調和設備外1か所工事	北海道上川郡東神楽町 旭川空港内 山形県酒田市 庄内空港内	約6ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第1四半期	第1四半期
1-32	東京航空局	帯広SSR局舎空気調和設備工事	北海道帯広市 帯広空港内	約4ヶ月	空気調和設備工事	管工事	第2四半期	第2四半期
1-33	東京航空局	函館空港統合管制情報システム用50kVA無停電電源装置設置工事	函館空港事務所	約4ヶ月	無停電電源装置の更新工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-34	東京航空局	横津岳ARSR局15kVA無停電電源装置設置工事	横津岳ARSR局	約4ヶ月	無停電電源装置の更新工事	電気工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-35	東京航空局	仙台空港無線施設用625kVA発電装置設置工事	仙台空港事務所	約5ヶ月	発電装置の設置工事	電気工事 機械器具設置工事	第2四半期	第1四半期
1-36	東京航空局	仙台空港無線施設用500kVA発電装置撤去その他工事	仙台空港事務所	約9ヶ月	発電装置の撤去及び改造工事	電気工事 機械器具設置工事	第1四半期	第1四半期
1-37	東京航空局	仙台空港15kVA無停電電源装置移設工事	仙台空港事務所 八丈島ORSR局	約5ヶ月	無停電電源装置の撤去及び移設工事	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-38	東京航空局	東京国際空港統合管制情報システム用100kVA無停電電源装置設置工事	東京空港事務所	約6ヶ月	無停電電源装置2式の新設工事	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-39	東京航空局	東京国際空港中央受配電所3000kVA発電装置設置工事	東京空港事務所	約6ヶ月	発電装置の更新工事	電気工事 機械器具設置工事	第2四半期	第2四半期
1-40	東京航空局	仙台空港統合管制情報処理システム設置工事(函館対応)	宮城県名取市下増田字南原	約10ヶ月	本工事は、仙台空港に統合管制情報処理システムを設置するとともに、関連する付帯設備の設置を行うものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-41	東京航空局	函館空港統合管制情報処理システム設置工事	北海道函館市高松町511	約10ヶ月	本工事は、函館空港に統合管制情報処理システムを設置するとともに、関連する付帯設備の設置及び撤去工事を行うものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-42	東京航空局	帯広空港SSR装置設置工事	北海道帯広市泉町西9線中8-40	約10ヶ月	本工事は、帯広空港にSSR装置を設置するとともに、関連する付帯設備の設置工事を行うものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-43	東京航空局	鷗川VOR/DME更新工事	北海道勇払郡むかわ町225-4	約7ヶ月	本工事は、鷗川VOR/DME装置の老朽化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設備の設置を行うほか、鷗川仮設VOR/DMEの撤去を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-44	東京航空局	紋別VOR/DME更新工事	北海道紋別市小向913-4	約7ヶ月	本工事は、紋別VOR/DME装置の老朽化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設備の設置を行うほか、紋別仮設VOR/DMEの撤去を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-45	東京航空局	稚内VOR/DME更新工事	北海道稚内市大字声間村字声間6744	約7ヶ月	本工事は、稚内VOR/DME装置の老朽化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設備の設置を行うほか、稚内仮設VOR/DMEの撤去を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-46	東京航空局	女満別空港対空通信設備更新その他工事	北海道網走郡大空町女満別中央254-1	約4ヶ月	本工事は、女満別空港において、対空通信設備の更新を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-47	東京航空局	大館能代空港CCP撤去工事	秋田県北秋田市脇神からむし字21-144	約4ヶ月	本工事は、大館能代空港において、CCP装置の撤去を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-48	東京航空局	旭川空港CCP更新工事	北海道上川郡東神楽町東二線15-96	約4ヶ月	本工事は、旭川空港において、CCP装置の更新を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-49	東京航空局	大館能代RAG空中線更新工事	秋田県北秋田市脇神からむし字21-144	約5ヶ月	本工事は、大館空港庁舎において、対空通信装置の空中線の移設及びこれに係る付帯設備の設置を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-50	東京航空局	東京国際空港統合管制情報処理システム設置工事	東京都大田区羽田空港3-3-1	約15ヶ月	本工事は、東京国際空港に統合管制情報処理システムを設置するとともに、関連する付帯設備の設置を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-51	東京航空局	成田国際空港統合管制情報処理システム設置工事	千葉県成田市古込字込前133	約15ヶ月	本工事は、成田空港事務所に統合管制情報処理システムを設置するとともに、関連する付帯設備の設置を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-52	東京航空局	東京国際空港管制訓練システム更新その他工事他1件工事	東京都大田区羽田空港3-3-1	約15ヶ月	本工事は、東京国際空港及び成田国際空港への飛行場管制システムの設置、東京国際空港の空港管制訓練システムの更新及び移設を行うとともに、関連する付帯設備の設置をおこなうものである。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-53	東京航空局	東京国際空港無線LAN中継局増設工事	東京都大田区羽田 空港3-3-1	3ヶ月	本工事は、東京国際空港において、AR- LAN装置の中継局を増設するものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-54	東京航空局	関宿仮設VOR/DME設置工事	千葉県野田市木間 ヶ瀬5250	約4ヶ月	本工事は、関宿VOR/DME装置の機器 更新工事に伴い、その代替施設として関宿 仮設VOR/DMEの設置およびこれに係る 付帯設備の設置を行うものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-55	東京航空局	釧路ARSR更新その他工事	北海道釧路郡釧路 町字遠野210	約10ヶ月	本工事は、釧路ARSR装置の老朽化に伴 う機器更新、これに係る付帯設備の設置 及び釧路航空路監視レーダー事務所の保 守巡回化に伴う無線施設等の維持管理を 新千歳空港事務所にて行うための所要の 整備を行うほか、釧路航空路監視レーダ ー事務所に整備した釧路仮設SSR設備の撤 去を行うものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-56	東京航空局	山形VOR/DMEその他更新工事	山形県天童市大字 大清水字行段	約7ヶ月	本工事は、山形VOR/DME装置の老朽 化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設 備の設置を行うほか、山形仮設VOR/D MEの撤去を行うものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-57	東京航空局	館山DME更新その他工事	千葉県館山市大字 神余字船ヶ作	約7ヶ月	本工事は、館山DME装置の老朽化に伴 う機器更新工事およびこれに係る付帯設 備の設置を行うほか、運用停止された館山 VOR装置の撤去を行うものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-58	東京航空局	阿見DME更新その他工事	茨城県稲敷郡阿見 町大字鈴木60-1 5	約7ヶ月	本工事は、阿見DME装置の老朽化に伴 う機器更新工事およびこれに係る付帯設 備の設置を行うほか、運用停止された阿見 VOR装置の撤去を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-59	東京航空局	横須賀DME更新工事	神奈川県三浦郡葉 山町下山口茅山	約7ヶ月	本工事は、横須賀DME装置の老朽化に伴 う機器更新およびこれに係る付帯設備の設 置を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-60	東京航空局	関宿VOR/DME更新その他工事	千葉県野田市木間 ヶ瀬字新堤	約7ヶ月	本工事は、関宿VOR/DME装置の老朽 化に伴う機器更新およびこれに係る付帯設 備の設置を行うほか、関宿仮設VOR/D ME及び銚子VORの撤去を行うものであ る。なお、更新するVOR装置は撤去した銚 子VORを利用する。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-61	東京航空局	友部／坂戸国際対空通信設備更新その他工事	茨城県笠間市平町1718 埼玉県鶴ヶ島市脚折100	約6ヶ月	本工事は友部HF装置、坂戸HF装置の老朽化に伴う機器更新を行うほか、危機管理用RCM装置についても更新を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-62	東京航空局	山梨AEIS子局化整備工事	山梨県中巨摩郡昭和町飯喰字村西1085	約4ヶ月	本工事は、山梨AEISの子局化更新にあたり装置の設置及び付帯設備の設置を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-63	東京航空局	新島TACAN更新その他工事	東京都新島村向山	約5ヶ月	本工事は、新島TACAN装置の老朽化に伴う機器更新工事およびこれに係る付帯設備の設置を行うほか、運用停止された新島VOR装置の撤去を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-64	東京航空局	箱根AEIS更新その他工事	神奈川県足柄郡箱根町大字箱根字石垣岩611 神奈川県足柄下郡湯河原町大字鍛冶屋字辰沢954-6	約5ヶ月	本工事は、箱根AEISの老朽化に伴う機器更新及びこれに係る付帯設備の設置、箱根トロッポ装置の撤去を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-65	東京航空局	大子VOR撤去その他工事	茨城県久慈郡大子町大字大子字太郎沢2209-40	約3ヶ月	本工事は、大子VORの廃止に伴う機器及び付帯設備の撤去並びに大子TACAN空中線レドームの着雪防止塗装を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-66	東京航空局	御宿VOR撤去工事	千葉県夷隅郡御宿町岩和田字戸渡山2206	約4ヶ月	本工事は、御宿VORの廃止に伴う機器及び付帯設備の撤去を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-67	東京航空局	仙台AEIS撤去工事	宮城県名取市下増田字南原	約4ヶ月	本工事は、仙台AEISの廃止に伴う機器及び付帯設備の撤去を行うものである。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-68	東京航空局	青森空港ILS施設等除雪工事	青森空港内	約5ヶ月	本工事は、青森空港出張所が管理するILS施設等の無線施設が正常に運用できるように、これらの施設を構成する箇所及びその付帯部分の除雪を行うものである。	ほ装工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-69	東京航空局	秋田空港ILS施設等除雪工事	秋田空港内	約4ヶ月	本工事は、秋田空港・航空路監視レーダー事務所が管理するILS施設等の無線施設が正常に運用できるように、これらの施設を構成する箇所及びその付帯部分の除雪及び圧雪を行うものである。	ほ装工事	第3四半期	第3四半期
1-70	東京航空局	稚内空港滑走路中心線灯設置その他工事	稚内空港	約4か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-71	東京航空局	稚内空港ILS用キュービクル設置その他工事	稚内空港	約5か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-72	東京航空局	函館空港滑走路中心線灯設置その他工事	函館空港	約4か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-73	東京航空局	函館滑走路灯改良その他工事	函館空港	約4か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-74	東京航空局	函館空港進入灯改良その他工事	函館空港	約6か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-75	東京航空局	函館空港庁舎受配電設備設置その他工事	函館空港	約6か月	受配電設備の撤去、設置等の工事	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-76	東京航空局	釧路空港滑走路中心線灯改良その他工事	釧路空港	約4か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-77	東京航空局	釧路空港滑走路灯改良その他工事	釧路空港	約4か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-78	東京航空局	新千歳空港A滑走路中心線灯改良その他工事	新千歳空港	約5か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-79	東京航空局	仙台空港進入灯改良その他工事	仙台空港	約5か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-80	東京航空局	仙台空港滑走路中心線灯改良その他工事	仙台空港	約4か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-81	東京航空局	新潟空港滑走路中心線灯改良その他工事	新潟空港	約5か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-82	東京航空局	新潟空港小型機エプロン照明灯改良その他工事	新潟空港	約5か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-83	東京航空局	新潟空港進入灯撤去その他工事	新潟空港	約4か月	航空灯火の撤去、設置等の工事	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-84	東京航空局	中標津空港ILSキュービクル設置その他工事	中標津空港	約4か月	受配電設備の撤去、設置等の工事	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-85	東京航空局	稚内空港管制塔屋上点検口改修外1件工事	北海道稚内市	約5ヶ月	管制塔： 点検口改修 一式 VOR/DME局舎： 耐震改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-86	東京航空局	紋別空港出張所庁舎防護対策その他工事	北海道紋別市	約6ヶ月	防護対策 一式 外壁改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-87	東京航空局	女満別空港出張所庁舎改修工事	北海道網走郡大空町	約7ヶ月	耐震改修 一式 外壁、防水改修 一式 旧管制塔撤去 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-88	東京航空局	帯広空港SSR局舎新築工事	北海道帯広市	約9ヶ月	新築 一式 RC造平屋建 130.00m ²	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-89	東京航空局	釧路ARSR局舎外1棟改修工事	北海道釧路郡	約7ヶ月	ARSR局舎:レーダー更新に伴う改修 一式 外壁、防水改修 一式 対空送受信局舎:外壁、防水改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-90	東京航空局	旭川空港出張所庁舎改修工事	北海道旭川市	約9ヶ月	耐震改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-91	東京航空局	札幌航空交通管制部庁舎玄関改修工事	北海道札幌市	約3ヶ月	内部改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-92	東京航空局	札幌航空交通管制部庁舎外壁東面改修工事	北海道札幌市	約2ヶ月	外壁改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-93	東京航空局	新千歳空港除雪車庫B棟給油所施設改修工事	北海道千歳市	約5ヶ月	改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-94	東京航空局	新千歳空港電源局舎屋上防水改修工事	北海道千歳市	約3ヶ月	防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-95	東京航空局	鷓川VOR/DME局舎外壁改修工事	北海道勇払郡むかわ町	約2ヶ月	外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-96	東京航空局	新千歳空港事務所春日寮外壁改修工事	北海道千歳市	約3ヶ月	外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-97	東京航空局	横津岳TX/RX局舎改修工事	北海道亀田郡	約5ヶ月	外壁、防水改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-98	東京航空局	青森VOR/DMEカウンターポイズ耐震改修工事	青森県青森市	約5ヶ月	耐震改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-99	東京航空局	花巻空港出張所庁舎改修工事	岩手県花巻市	約8ヶ月	耐震改修 一式 外壁、防水改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-100	東京航空局	大館能代空港庁舎耐震改修外1件工事	秋田県北秋田市	約8ヶ月	庁舎、VOR/DME局舎： 耐震改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-101	東京航空局	庄内空港出張所庁舎防護対策工事	山形県酒田市	約5ヶ月	防護対策 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-102	東京航空局	山形VOR/DMEカウンターポイズ耐震改修工事	山形県天童市	約9ヶ月	耐震改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-103	東京航空局	大子VORTAC局舎屋上防水改修工事	茨城県久慈郡大子町	約3ヶ月	防水改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-104	東京航空局	関宿VOR/DME局舎改修工事	千葉県野田市	約5ヶ月	防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-105	東京航空局	阿見VOR/DMEカウンターポイズ解体工事	茨城県稲敷郡	約6ヶ月	解体 一式 RC造 1階 157.78㎡、カウンターポイズ	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-106	東京航空局	成田国際空港貴賓室改修工事	千葉県成田市	約5ヶ月	内部改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-107	東京航空局	成田国際空港仮設庁舎新築工事	千葉県成田市	約15ヶ月	新築 一式 S造3階 2,649.36㎡	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-108	東京航空局	東京航空交通管制部庁舎G1C棟・業務棟改修工事	埼玉県所沢市	約8ヶ月	内部改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-109	東京航空局	東京航空局庁舎改修工事	東京都千代田区	約11ヶ月	内部改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-110	東京航空局	東京国際空港第1庁舎内部改修工事	東京都大田区	約6ヶ月	内部改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-111	東京航空局	東京国際空港西側電源局舎増築工事	東京都大田区	約11ヶ月	増築 一式 RC造、2階建て、延床面積約500㎡	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-112	東京航空局	東京国際空港旧整備場地区建物解体工事	東京都大田区	約10ヶ月	解体 一式 T101格納庫：S造1階3952.56㎡、T102格納庫：S造1階3998.22㎡、消防車庫：RC造1348.38㎡、貴賓室：S造1階196.56㎡、器材庫(非常用発電装置用)：S造1階330.00㎡、器材庫(非常用レーダー設備用)：S造1階286.00㎡、器材庫(非常用管制塔設備用)：S造1階110.00㎡	建築工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-113	東京航空局	東京国際空港SRA保安検査場新築工事	東京都大田区	約11ヶ月	土木 一式 新築 一式 膜構造 1階 約100㎡ 3棟	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-114	東京航空局	糺谷宿舎改修工事	東京都大田区	約5ヶ月	外壁改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-115	東京航空局	横須賀VOR/DME局舎外壁改修工事	神奈川県三浦郡	約5ヶ月	外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-116	東京航空局	館山VOR/DMEカウンターポイズ解体工事	千葉県館山市	約5ヶ月	撤去 一式 RC造 1階 140.44㎡、カウンターポイズ	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-501	新千歳空港事務所	誘導案内灯補修工事	北海道千歳市 新千歳空港内	約5ヶ月	除雪で破損した誘導案内灯の補修を行う	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-502	新千歳空港事務所	誘導路灯改良工事	北海道千歳市 新千歳空港内	約3ヶ月	埋込型誘導路灯を地上型誘導路灯に改良する	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-503	新千歳空港事務所	T-2改良工事	北海道千歳市 新千歳空港内	約3ヶ月	T-2標識灯の改良工事を行う	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-504	新千歳空港事務所	新千歳空港エプロン目地補修工事	北海道千歳市 新千歳空港内	約3ヶ月	エプロンコンクリート版の目地の補修を行うものである。	舗装工事	第1四半期	第1四半期
1-505	新千歳空港事務所	新千歳空港構内道路舗装補修工事	北海道千歳市 新千歳空港内	約2ヶ月	構内道路のアスファルト舗装の補修を行うものである。	舗装工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-506	新千歳空港事務所	丘珠空港調整池土砂撤去工事	北海道札幌市 丘珠空港内	約1ヶ月	調整池内の土砂の撤去を行うものである。	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-507	新千歳空港事務所	札幌VOR/DME塗装工事	札幌VOR/DME	約1ヶ月	経年劣化しているカウンターポイズ及び支柱の塗装修復	塗装工事	第3四半期	第3四半期
1-508	新千歳空港事務所	千歳VOR/DME塗装工事	千歳VOR/DME	約1ヶ月	経年劣化しているカウンターポイズ及び支柱の塗装修復	塗装工事	第3四半期	第3四半期
1-509	新千歳空港事務所	旭川空港ILS施設等除雪工事	旭川空港内	約4ヶ月	本工事は、無線施設の正常運用及び進入道路／駐車場の確保のため除雪を行う	除雪工事	第3四半期	第3四半期
1-510	新千歳空港事務所	平成28年度 女満別空港ILS施設等除雪工事	女満別空港内	約4ヶ月	女満別空港出張所が管理する無線関係施設を、冬期間においても運用及び維持管理するため、無線関係施設の敷地、侵入道路、アンテナの除雪等をするものである。	除雪工事	第3四半期	第3四半期
1-511	釧路空港事務所	南側法面補修工事	釧路市鶴丘 釧路空港	約3ヶ月	崩壊した南側法面の補修工事を実施する。	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-512	仙台空港事務所	仙台空港ATIS音声自動化装置更新工事	仙台空港事務所	約3ヶ月	仙台空港ATIS音声自動化装置老朽化に伴う機器更新およびAEIS放送卓、AEIS音声自動化装置の撤去	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-513	仙台空港事務所	山形空港ILS施設等除雪工事(仙台)	山形空港出張所他 3箇所	約5ヶ月	山形空港における航空保安無線施設の運用確保および山形空港出張所庁舎機能維持のため行う除雪工事	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-514	成田空港事務所	阿見DME更新その他工事	成田空港事務所、 阿見VOR/DME	約8ヶ月	本工事は、DMEの老朽化に伴う機器更新及び付帯設備の工事を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-515	成田空港事務所	無線関係施設除草・竹伐採工事	成田空港事務所、 阿見・守谷・佐倉 VOR/DME、山田 ARSR	約9ヶ月	本工事は、当所各施設の敷地内の除草を行うものである。また、佐倉VOR/DMEサイトにおいては、竹藪の伐根(アスファルト下部含む)を行うものである。	造園工事業	第1四半期	第1四半期
1-516	成田空港事務所	非常用管制塔展開撤収工事	東京空港事務所、 成田空港事務所	約4ヶ月	本工事は、非常用管制塔設備を東京国際空港内の保管場所から成田国際空港内の所定の場所まで運搬し、展開、及び撤収をおこなうものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-517	東京空港事務所	滑走路等縁標識塗り替え等工事	東京国際空港	約6ヶ月	滑走路及び誘導路縁標識の明瞭度が低下しているため、標識の再塗装等を行い視認性の向上を図るものである。	舗装工事	第1四半期	第1四半期
1-518	東京空港事務所	車両通行帯排水側溝等補修工事	東京国際空港	約6ヶ月	車両通行帯部排水側溝において、経年劣化による破損に伴う段差が生じていることから、補修を行うものである。	舗装工事	第2四半期	第1四半期
1-519	東京空港事務所	東京国際空港雨水排水ポンプ(RP-7)交換工事	東京国際空港内	約4ヶ月	雨水排水ポンプの交換	機械設備工事	第2四半期	第1四半期
1-520	東京空港事務所	第1送信鉄塔他2鉄塔塗装工事	第一TX局舎、第二 TX局舎、第二RX局 舎	9か月	本工事は、第1送信鉄塔他2鉄塔への防錆塗装を施すものである。	維持工事	第2四半期	第1四半期
1-521	東京空港事務所	江東LDA他1ヶ所地質改良その他工事	江東LDAサイト、第 二RX局舎	9か月	本工事は、地盤沈下によって、階段等の構造物の基礎部分が地面から浮いている状況であるため、当該部分の補修を行うものである。	維持工事	第2四半期	第1四半期
1-522	東京空港事務所	散水設備管路敷設その他工事	空港場内A/B/C滑 走路LOC設置場所	4か月	本工事は、ILS装置のアンテナへの着雪を防止するために設置している散水設備に必要な管路等の敷設を行うものである。	維持工事	第2四半期	第1四半期
1-523	東京空港事務所	東京国際空港MLAT(No.22)受信局移設工事	空港場内	9か月	本工事は、東京国際空港に設置されているMLAT(No.22)受信局の移設を行うものである。	整備工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-524	東京空港事務所	国内線貨物地区道路舗装補修工事	東京国際空港	約5ヶ月	国内線貨物地区道路の経年劣化に伴う舗装補修を行うものである。	舗装工事	第2四半期	第1四半期
1-525	東京空港事務所	平成28年度非常用レーダー展開設置その他工事	空港場内非常用レーダー展開場所	5か月	本工事は、展開訓練に伴い非常用のレーダー施設の展開設置・撤去を行うものである。	維持工事	第2四半期	第2四半期
1-526	東京空港事務所	東京国際空港対空通信設備(第4航空局)更新その他工事	第一庁舎	7か月	本工事は、東京国際空港に設置されている第4航空局の老朽化に伴う更新を行うものである。	整備工事	第2四半期	第2四半期
1-527	東京空港事務所	箱根AEIS更新その他工事	神奈川県足柄郡箱根町、神奈川県足柄下郡湯河原町	約6ヶ月	箱根AEIS装置の更新、ER-VHF装置の撤去、鉄塔付帯設備の補修工事	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-528	東京空港事務所	大子VOR撤去その他工事	茨城県久慈郡大子町	約3ヶ月	大子VOR装置の撤去、その他付帯設備の移設、補修工事	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-529	東京空港事務所	御宿VOR撤去その他工事	千葉県夷隅郡御宿町	約3ヶ月	御宿VOR装置の撤去、その他付帯設備の移設、補修工事	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-530	東京空港事務所	八丈島ORSR鉄塔補修工事	東京都八丈島八丈町	約6ヶ月	八丈島ORSR鉄塔のケレン塗装、鋼材の交換を行う	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-531	東京空港事務所	友部可搬型装置撤去その他工事	茨城県笠間市	約2ヶ月	友部送信所に保管中の可搬型装置シェルタを撤去処分、進入道路脇の側溝の補修工事を実施する。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-532	東京空港事務所	第2ASR/TX局舎ハロン撤去その他工事	第二ASRSSR局舎	6か月	本工事は、第2ASR/TX局舎に設置されているハロン消火設備の撤去を行うものである。	維持工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考 (公告予定時期)
1-533	東京空港事務所	友部送信所枯木伐木工事	茨城県笠間市	約2ヶ月	友部送信所敷地内の立ち枯れした高木及び切り株を撤去する。	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-534	東京空港事務所	東京国際空港APPSセンター付帯設備設置工事	UPS棟	3か月	本工事は、APPSセンターの移転に必要な設備の設置を行うものである。	整備工事	第4四半期	第3四半期

2. 公示希望型競争契約

		該当なし						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

3. 指名競争契約

		該当なし						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

4. 随意契約

		該当なし						
--	--	------	--	--	--	--	--	--