

競争入札経過調書（総合評価落札方式）

件 名 青森VOR/DMEカウンターポイズ耐震改修工事

開札年月日 平成29年6月7日（見積成立日 平成29年6月7日）

開札場所 東京航空局

見積成立金額 ￥12,744,000 -

見積成立者 (株)佐藤建設工業

予定価格 ￥12,765,600 -

積算額 ￥12,765,600 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥11,820,000 -

調査基準価格 ￥11,350,800 - 調査基準価格の100/108 ￥10,510,000 -

基準評価値 846.0236

第2回見積 成立

入札参加者	評価点	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値≥ 基準評価値	
(株)佐藤建設工業	-	12,500,000	-		12,000,000	-		
(株)佐々木建設工業	-	入札辞退	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。

※ 評価値は、評価点÷入札金額（億単位換算）により算出する（小数点第四位未満切捨）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

競争入札経過調書（総合評価落札方式）「見積徴取の経過」

件名 青森VOR/DMEカウンターポイズ耐震改修工事

入札参加者のうち随意契約における 見積徴取への参加意志のあった者	評価点	第1回見積徴取			第2回見積徴取									摘要
		見積金額	評価値	評価値 [◎] 基準評価値	見積金額	評価値	評価値 [◎] 基準評価値							
(株) 佐藤建設工業	110.00	12,852,000	-		12,744,000	932.2033	○							第2回見積 成立

※ 第二回入札で不調となったため、予決令第99条の2に規定する随意契約手続きに移行することし、入札に参加した者（辞退した者等を除く。）のうち、上記の参加意志のあった者により見積徴取することとした。
 ※ 見積金額は見積提出者が見積もった契約希望金額の総額である。
 ※ 予定価格の範囲内の見積金額であり、総合評価による評価値の最も高い者により成立するものとする。
 ※ 評価値は、評価点÷見積金額の100/108に相当する金額（億単位換算）により算出する（小数点第四位未満切捨）。