
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 金 額 ￥ 65,664,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 山形空港出張所庁舎改修工事

開 札 年 月 日

入 札 執 行 官 署 東京航空局

平成30年10月31日 ( 落札決定日 平成30年11月5日

落 札 者

予 定 価 格 ￥ 88,484,400 -

株式会社森本組

81,930,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 79,628,400 - 調 査 基 準 価 格 の 100/108 ￥ 73,730,000 -

積 算 額 ￥ 88,484,400 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥

基 準 評 価 値 122.055

入札参加者
第１回入札

評 価 点

(満点 120点)

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

入札金額 評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

第１回　落札

升川建設株式会社 - 辞退 -

株式会社森本組 110.5 60,800,000 181.743 ○

第２回入札
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低入札価格調査の実施概要

工 事 名

調 査を 実施 した 業者 名・ 住所 株式会社森本組　大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２

項 目 内 容

その価格により入札した理由

　下記の理由により入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を
行った。
・直接工事費における建具改修費について協力業者の見積を採用してお
り、その金額が当局の積算よりも大幅に下回っており入札金額の低減につ
ながった。
・現場管理費及び一般管理費といった共通費を企業努力によって抑えた結
果、入札金額が抑えられた。

契約対象工事付近における手持工事
の状況

なし

契約対象工事に関連する手持工事の
状況

なし

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

（株）森本組東北支店から山形空港までは約76kmの距離で、所要時間はお
よそ1時間30分程度である。

手持資材の状況 特になし

資材購入先及び購入先と入札者との
関係

資材は長期間継続的な取引関係にある会社（（株）近藤健装等）から購入
予定

手持機械数の状況 特になし

労務者の具体的供給見通し
適切な人員数が確保されていることが確認できた。なお、作業員の労務単
価は山形県の最低賃金を下回っていないことを確認した。

過去に施工した公共工事名及び発注
者

福島地方合同庁舎（13）建築改修工事／東北地方整備局

経営内容 調査対象者は他の官公庁発注の業務を受注しており特に問題はない。

１から10までの事情徴収した結果に
ついての調査検討

・直接工事の中の建具改修費において当局の積算と乖離があるが、協力業
者の見積を採用していることによるものであり、数量・仕様ともに問題な
いことを確認した。
・間接経費である共通仮設費や現場管理費及び一般管理費を企業努力に
よって抑えている。
・労務者の確保計画において、適切な人員数が確保されていることを確認
した。
・過去の他の官公庁発注の公共工事の成績評定から、良好な施工実績があ
ることを確認した。
・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれ
がある事項は認められない。
　以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。

公共工事の成績情報 過去の実績において概ね良好に施工されている。

その他の必要事項 特になし。

経営状況 特に問題なし。

信用状況 特に問題なし。
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