

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 秋田DME局舎解体工事

開札年月日 平成31年1月23日（落札決定日 平成31年2月4日）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥16,470,000 -

落札者 藤重建設株式会社

予定価格 ￥21,030,155 -

積算額 ￥21,030,155 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥19,472,366 -

調査基準価格 ￥18,921,600 - 調査基準価格の100/108 ￥17,520,000 -

基準評価値 513.548

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 120点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
藤重建設株式会社	104.5	15,250,000	685.245	○				第1回 落札
株式会社清水組	111.0	18,000,000	616.666	○				
株式会社住建トレーディング	107.5	17,480,000	614.988	○				
山建開発株式会社	104.0	17,900,000	581.005	○				
伊藤工業株式会社	-	23,000,000	-					
むつみ建設株式会社	-	辞退	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 秋田DME局舎解体工事

調査を実施した業者名・住所 : 藤重建設株式会社 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山62

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	<p>下記の理由により入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・過去の同種工事の施工実績から効率的な工事遂行が可能である。 ・企業努力により、工事費・経費ともに低減に努めたため。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	秋田市立体育館サブアリーナ屋根防水他改修工事
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	下管渠第23号公共下水道築造工事他4件
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	調査対象者事務所及び倉庫から工事現場までは約8kmの距離である。
⑤ 手持資材の状況	仮設資材として、枠組足場、仮設ハウス、シャッターハウスを保有しており、契約対象工事において枠組足場を使用予定である。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材は長期間継続的な取引関係にある会社（（株）ハンエイ等）から購入予定
⑦ 手持機械数の状況	調査対象者の手持機械では発電機を使用予定
⑧ 労務者の具体的供給見通し	適切な人員数が確保されていることが確認できた。なお、作業員の労務単価は秋田県の最低賃金を下回っていないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	児桜住宅（1・2号棟）外壁改修その他工事／関東財務局
⑩ 経営内容	調査対象者は他の官公庁及び地方公共団体発注の業務を受注しており特に問題はない。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・工事現場と事務所が比較的近距離にあり、経費の削減が図られる。 ・共通仮設費において乖離が存在するが、必要経費は全て計上されていることを確認した。 ・当局における労務単価の基準と若干の乖離があるが、実勢価格に基づくものであり、また労務者の確保計画において、適切な人員数が確保されていることを確認した。 ・過去の地方公共団体発注の公共工事実績から、施工実績について問題ないことを確認した。 ・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれがある事項は認められない。 <p>以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。</p>
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。