

## 競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 東京国際空港管制訓練システム移設工事

開札年月日 令和3年7月28日 （落札決定日 令和3年8月19日 ）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥25,300,000 -

落札者 株式会社ジェイ・ティー・エヌ

予定価格 ￥42,758,448 -

積算額 ￥42,758,448 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥38,871,317 -

調査基準価格 ￥38,380,320 - 調査基準価格の100/110 ￥34,891,200 -

基準評価値 257.259

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 120点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社ジェイ・ティー・エヌ	111.0	23,000,000	482.608	○				第1回 落札
OKIクロステック株式会社	109.5	35,000,000	312.857	○				
株式会社リパファイ通研	-	41,200,000	-					
株式会社新電気	-	辞退	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。



## 低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 東京国際空港管制訓練システム移設工事

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社ジェイ・ティー・エヌ 神奈川県横浜市中区初音町1-7-1

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	入札者は、同種工事に関して、目任施工による多くの施工実績を有しており、本工事においても現時点で請け負っている工事が少ないためほぼ自社施工が可能である。当局積算との乖離が見られた労務費、材料費について、主要材料の1つであるケーブルは、1本に対して労務を積むのではなく、同室内で施工するケーブルについてはまとめて敷設、撤去することを想定した内訳であることを確認し、過去の工事経験から効率的な工事遂行が可能であり労務費の削減を図っているものと思料される。また、材料費については、特に乖離の大きかったフリーアクセスパネル、カーペット及び及び支柱については、常時取引のある協力会社から一括購入することにより、通常の価格を抑えて入手が可能である。過去にも同様の工事を複数件受注しており、熟練した経験から公的に作業遂行が可能であり、不適切なものではないと考えられる。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	無し
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	入札者事業所と工事箇所は同じ関東地方にあり、車で約40分ほどの距離である。
⑤ 手持資材の状況	無し
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	常時取引を行っている協力会社より購入する予定である。
⑦ 手持機械数の状況	使用する全ての手持機械について、現在使用可能である。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保、配置計画共に問題がないことを確認した。なお、作業員の労務単価は東京都の最低賃金を下回っていないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	「東京国際空港管制情報処理システム撤去その他工事（発注者：東京航空局）」、「東京国際空港ATIS端末更新その他工事（発注者：東京航空局）」等15件以上の施工実績を有している。
⑩ 経営内容	過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	過去に多くの官公庁発注の電気通信工事を受注していること、本工事の履行にあたり、適切な作業員の配置を計画しており、工事内容、安全管理及び品質管理について十分に理解していることが確認できたことから本工事の履行において問題がないと判断する。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。