

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 新千歳空港事務所庁舎電話交換機更新その他工事

開 札 年 月 日 令和7年12月5日 （落札決定日 令和7年12月17日 ）

入札執行官署 東京航空局 新千歳空港事務所

落 札 金 額 ￥ 7,150,000 -

落 札 者 岩崎通信機株式会社

予 定 価 格 ￥ 13,100,340 -

積 算 額 ￥ 13,100,340 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 11,909,400 -

調査基準価格 ￥ 12,052,312 - 調査基準価格の 100/110 ￥ 10,956,648 -

基 準 評 価 値 839.672

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 122点)	第1回入札			第2回入札			摘 要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
岩崎通信機株式会社	111.0	6,500,000	1,707.692	○				第1回 落札
浅川通信株式会社	104.5	7,500,000	1,393.333	○				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要（建設工事）

件 名：新千歳空港事務所庁舎電話交換機更新その他工事

発 注 機 関：新千歳空港事務所

調査対象業者名：岩崎通信機株式会社

項 目	内 容
(1) その価格により入札した理由	更新機器に自社製品を使用すること、同種工事の工事実績を基に、更新作業に係る人員・部材・工期等を考慮したうえで適正価格として入札金額を定めているため。
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況	該当無し
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況	対象工事に関連する手持ち工事が1件あるが、問題なく主任技術者、現場代理人を配置できることを確認した。
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件	契約対象工事箇所から入札者の事務所までは約57kmあるが、現在契約中の保守においても、24時間対応出来ていることから、不測の事態があつた場合でも事務所より駆け付けられる体制であることを確認した。
(5) 手持資材の状況	該当無し
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は調査対象者の製品を取り扱う問屋であることを確認した。
(7) 手持機械数の状況	該当無し
(8) 労務者の具体的供給見通し	契約内容に適合した履行の確保ができる労務者を配置する予定であることを確認した。
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者	提出書類に記載のあつた同種工事について、問題なく施工が完了したことを確認した。
(10) 経営内容	特段問題は見られなかった。

(11) (1) から (10) までの事情聴取した結果についての調査検討	調査事項について確認したところ、過去に官公庁発注の電気通信工事の同種工事を施工していること、本工事の施工にあたり技術者・作業員の配置、機器の調達等において適切に計画していることから、履行面において問題がないことを確認した。また、受注意欲があるため、企業努力により機器代金及び一般管理費を抑えていることから、今回の入札価格は適正なものであることと思料される。	
(12) (9) の公共工事の成績状況	特段問題は見られなかった。	
(13) 経営状況	【公表しないこととする】	
(14) 信用状況	法令違反の有無	無
	賃金不払いの状況	無
	下請代金の支払遅延状況等	無
(15) その他の必要な事項	特に無し	