
東京国際空港進入路指示灯改良工事

名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1.進入路指示灯改良工事

1-1.材料費 1 式 33,669,828

1-2.運搬費・移動費 1 式 4,443,480

1-3.機材費 1 式 35,458,815

1-4.労務費 1 式 6,939,100

小     計 80,511,223

2.共通仮設費

2-1.重機特殊車両申請 1 式 447,300

2-2.通行止め用ポスティング、看
板製作設置費

1 式 540,000

2-3.電線、柱上変圧器防護措置 1 式 573,180

2-4.交通誘導警備員 1 式 1,053,430

　2-5.共通仮設費 1 式 1,674,633

　計 4,288,543

3.現場管理費 1 式 7,596,956

4.一般管理費 1 式 11,603,278

小    計 23,488,777

5.工 事 価 格 1 式 104,000,000

6.消費税等相当額 1 式 10,400,000

合　　　　計 114,400,000



No.1

名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1.進入路指示灯改良工事

1-1.材料費

動滑車改良型 進入路指示灯用 7 個 1,487,700 10,413,900

電源用ケーブル(90m)
600V 2PNCT-H3.5sq-
7C

7 本 1,147,320 8,031,240

通信用ケーブル(90m)
RX-KNCV-SB 0.75sq-
15C

7 本 442,530 3,097,710

進入路指示灯昇降装置制御装置
インバーター[FR-E720S-
1.5K]含む 7 面 1,677,600 11,743,200

昇降装置制御装置消耗・雑材費 1 式 383,778 383,778

材料費合計 33,669,828

1-2.運搬費・移動費

ゴンドラ運搬費（平日夜間） 6-1～6-3：3か所 3 式 166,500 499,500

ウエイト仮置き支柱材運搬費（平
日夜間）

6-1～6-3：3か所 3 式 180,900 542,700

機材（足場含む）運搬費（平日夜
間）

6-1～6-3：3か所 3 式 194,400 583,200

ゴンドラ運搬費（休日夜間） 7-1～7-4：4カ所 4 式 217,800 871,200

ウエイト仮置き支柱材運搬費（休
日夜間）

7-1～7-4：4カ所 4 式 234,000 936,000

機材（足場含む）運搬費（休日夜
間）

7-1～7-4：4カ所 4 式 252,720 1,010,880

運搬費・移動費合計 4,443,480



No.2

名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1-3.機材費

重機費　100tラフター1日（重機オ
ペ含む）

6-1～6-3：3か所 3 日 2,123,100 6,369,300

重機費　50tラフター1日（重機オ
ペ含む）

6-1～6-3：3か所 3 日 106,925 320,775

ゴンドラリース費
6-1～6-3,7-1～7-4：
7か所

7 日 78,840 551,880

ゴンドラ組立解体費 6-1～6-3：3か所 3 式 80,550 241,650

ウエイト仮置き支柱材費 6-1～6-3：3か所 3 式 44,460 133,380

機材損料(足場含む) 6-1～6-3：3か所 3 式 87,570 262,710

4tユニック車（1日）2台（平日夜
間）

6-1～6-3：3か所 6 台 40,950 245,700

4tユニック車（1日）2台（休日夜
間）

7-1～7-4：4カ所 8 台 37,800 302,400

重機費　160tラフター1日（重機オ
ペ含む）

7-1～7-4：4カ所 4 日 4,284,000 17,136,000

160tラフター ウェイト　組立解体
運搬費

7-1～7-4：4カ所 4 式 2,070,900 8,283,600

重機費　65tラフター1日（重機オ
ペ含む）

7-1～7-4：4カ所 4 日 120,750 483,000

ウエイト仮置き支柱材費 7-1～7-4：4カ所 4 式 44,460 177,840

機材損料(足場含む) 7-1～7-4：4カ所 4 式 87,570 350,280

ゴンドラ組立解体費（休日夜間） 7-1～7-4：4カ所 4 式 104,400 417,600

規制車（機材含む） 6-2 1 台 90,000 90,000

規制車（機材含む） 6-3 1 台 92,700 92,700

機材費合計 35,458,815



No.3

名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1-4.労務費

一般技術員（平日夜間） 6-1､6-2,6-3 1 式 414,374

一般技術員（休日夜間） 7-1,7-2,7-3,7-4 1 式 1,316,390

専門技術員（平日夜間） 6-1､6-2,6-3 1 式 813,024

専門技術員（休日夜間） 7-1,7-2,7-3,7-4 1 式 1,626,048

特殊技術員(製造工場)（平日夜
間）

6-1､6-2,6-3 1 式 406,512

特殊技術員(製造工場)（休日夜
間）

7-1,7-2,7-3,7-4 1 式 542,016

現場管理監督員（現場責任者）
（平日夜間）

6-1､6-2,6-3 1 式 271,008

現場管理監督員（現場責任者）
（休日夜間）

7-1,7-2,7-3,7-4 1 式 542,016

進入路指示灯昇降装置制御装置設
置及びパラメータ設定

6-1～6-3,7-1～7-4 1 式 745,272

　報告書作成 1 式 262,440

労務費合計 6,939,100
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