

銚子TACAN空中線装置用架台設置工事

総括表

工事区分	直接工事費	間接工事費		一般管理費	合計
		共通仮設費	現場管理費		
1 架台設置工事	9,082,606	773,838	2,845,786	2,283,861	14,986,091
2 屋外ケーブルラック設置工事	2,468,085	210,280	637,182	596,135	3,911,682
計	11,550,691	984,118	3,482,968	2,879,996	18,897,773
寄託品費	工場工事費	21,056,655		産業廃棄物税	総合計
官給品費	準備品費	294,740	積算価格	消費税相当額	44,274,084

# 総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費					
1	架台設置工事	1	式		9,082,606	
2	屋外ケーブルラック設置工事	1	式		2,468,085	
	計				11,550,691	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		984,118	
	計				984,118	
C	現場管理費	1	式		3,482,968	
D	一般管理費	1	式		2,879,996	
E	工場工事費					
1	架台設置工事	1	式		21,056,655	
2	屋外ケーブルラック設置工事	1	式			

# 総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	計				21,056,655	
F	準備品費	1	式		294,740	
	積算価格	1	式		40,249,168	
	消費税相当額	1	式		4,024,916	
	産業廃棄物税	1	式			
	総 合 計				44,274,084	
G	官給品費等					
1	架台設置工事	1	式			
2	屋外ケーブルラック設置工事	1	式			
	計				0	
H	寄託品費等					
1	架台設置工事	1	式			

