
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 者

入 札 執 行 官 署

落 札 金 額 ￥ 130,680,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 新千歳空港調整池護岸改良工事

開 札 年 月 日

株式会社山田組

東京航空局

令和8年4月23日 ( 落札決定日 令和8年5月11日

予 定 価 格 ￥ 142,131,000 -

積 算 額 ￥ 142,131,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 129,210,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 128,163,258 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 116,512,053 -

基 準 評 価 値 77.393 　第１回　落札　

入札参加者

第１回入札 第２回入札

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値 入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

評 価 点

(満点 152点)

株式会社山田組 148.0 118,800,000 124.579 ○ 第１回　落札

機械開発北旺株式会社 145.5 119,800,000 121.452 ○

日本道路株式会社 142.5 119,170,000 119.577 ○

大成ロテック株式会社 - 132,480,000 -

株式会社住友建設 - 133,770,000 -

地崎道路株式会社 - 辞退 -

株式会社丹波組 - 無効 -



件名： 　

技術提案
企業の

施工能力
配置予定

技術者の能力

賃上げの実施
を表明した

企業等

加算点の
合計

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確実性

評価点の
合計

100 － 5.0 7.0 2.0 14.0 － － －
辞退

（応札後）
低入札価格調査対象

100 － 7.5 8.5 2.0 18.0 15 15 30 148.0

100 － 5.0 8.5 2.0 15.5 15 15 30 145.5

100 － 7.5 3.0 2.0 12.5 15 15 30 142.5

100 － 5.5 5.0 2.0 12.5 － － － 予定価格以上

100 － 7.5 7.0 2.0 16.5 － － － 予定価格以上

100 － 8.5 3.0 2.0 13.5 － － －
辞退

（応札前）

標準点　＋　加算点　＋　施工体制評価点

入札価格 入札価格

評価値
【参考値】

＝
技術評価点

＝

（株）丹波組
（タンバグミ）

（株）山田組
（ヤマダグミ）

機械開発北旺（株）
（キカイカイハツホクオウ）

大成ロテック（株）
（タイセイロテック）

（株）住友建設
（スミトモケンセツ）

日本道路（株）
（ニッポンドウロ）

地崎道路（株）
（チザキドウロ）

評価点内訳（施工能力評価型Ⅱ型）

新千歳空港調整池護岸改良工事

入札参加者 標準点

総合評価・加算点 施工体制評価点

（ 最高点22点 ） （ 最高点30点 ）
技術評価点
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