
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 者 株式会社キュービックエスコンサルティング

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 丘珠空港電源局舎受配電設備製造据付外３件実施設計

開 札 年 月 日

￥ 16,060,000 -

入 札 執 行 官 署

落 札 金 額

東京航空局

令和8年7月1日 ( 落札決定日 令和8年7月21日

予 定 価 格 ￥ 22,439,376 -

積 算 額 ￥ 22,439,376 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 17,281,916 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥

入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 20,399,433 -

15,710,833 -

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

摘　要入札参加者

第２回入札

入札金額

第１回　落札

第１回入札

入札金額

14,600,000

25,000,000

株式会社キュービックエスコンサルティング

株式会社総合設備コンサルタント



： 丘珠空港電源局舎受配電設備製造据付外３件実施設計

：

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ その他必要な事項 　特になし。

　調査対象者は、当局発注の「旭川空港LOC・GS キュービクル製造据付
外３件実施設計」や大阪航空局発注の「関西国際空港庁舎用受配電設備
機器一式製造及び設置外７件実施設計」の経験を通じて、現場調査に係
る費用等を算出するとともに、受配電設備及び電力監視制御装置につい
ての知見がある技術者を複数者配置することによって、直接労務に係る
費用の低減を図ったとのことである。
　諸経費及び技術経費については、国土交通省電気通信施設設計業務積
算基準により算出しているとのことであり、現場調査行程を工夫するこ
とにより、経費の低減を図ったとのことである。
　これらを踏まえ、入札内訳書、履行体制等の事項について確認した結
果、入札した価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれ
があるとは認められなかった。
　よって、当該調査対象者の入札を有効とし落札者として問題ないと考
える。

　主に官公庁発注の業務実績を提出書面により確認した。

１から６までの事情聴取した結果
についての調査検討

５の建設コンサルタント業務等の
成績状況

信用状況
　特に問題なし。

低 入 札 価 格 調 査 の 実 施 概 要

業 務 名

調査を実施した業者名・住所 株式会社キュービックエスコンサルティング

項 目 内 容

その価格により入札した理由

配置予定の技術者その他当該契約
の履行体制

　配置予定技術者について、管理技術者、照査技術者及び４名の担当技
術者が予定されている。そのうち、管理技術者、照査技術者及び担当技
術者の２名は令和6年度契約「旭川空港LOC・GS キュービクル製造据付外
３件実施設計」も担当しており、業務内容に照らしても十分であること
を確認した。

経営内容
　調査対象事業者は主に官公庁発注の業務を複数受注しており問題な
い。

経営状況

　当局が発注した令和6年度契約「旭川空港LOC・GS キュービクル製造据
付外３件実施設計」、及び大阪航空局が発注した令和5年度契約「関西国
際空港庁舎用受配電設備機器一式製造及び設置外７件実施設計」の受注
実績を有しており、本件と同様、受配電設備及び監視制御装置実施設計
を行っている。
　よって、特記仕様書の記載内容、既設設備や既設システムの知識を把
握するための十分な経験を有し、作業工数の見積精度を十分に高めるこ
とで作業工数を減らすことができるため、費用の削減が出来ていること
を確認した。

東京都品川区北品川五丁目5番15号

　本設計業務において必要な手持資材はない。

国及び地方公共団体等から過去に
おいて受注・履行した建設コンサ
ルタント業務等の名称及び発注者

　当局発注の「航空保安大学校岩沼研修センター受配電設備製造据付外
１件実施設計」、「新千歳空港無線局舎用受配電設備製造据付外１件実
施設計」、大阪航空局発注の「関西国際空港庁舎用受配電設備機器一式
製造及び設置外７件実施設計」等を実施していることを確認した。

手持ちの建設コンサルタント業務
等の状況

　管理技術者の手持の建設コンサルタント業務については、現在４件有
している。今回実施設計を受注した場合、この４件と同時期に本件を実
施することになるが、令和6年度契約「旭川空港LOC・GS キュービクル製
造据付外３件実施設計」等の知見を活用しながら、効率よく実施するた
め、また他案件は履行完了が近いことからも、今回設計業務の支障にな
るものではないことを確認した。

手持ち機械等の状況
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