

総括表

東京国際空港照明共同溝詳細設計検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	14,735,436 + 374,112				15,109,548	
直接人件費					14,735,436	
直接経費					374,112	
その他原価	$14,735,436 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				7,935,032	
業務原価	15,109,548 + 7,935,032				23,044,580	
一般管理費等	$23,044,580 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 4,086$				12,405,420	
業務価格	23,044,580 + 12,405,420				35,450,000	
消費税等相当額	$35,450,000 \times 10.00\%$				3,545,000	
業務委託料	35,450,000 + 3,545,000				38,995,000	

積算内訳表

東京国際空港照明共同溝詳細設計検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					15,109,548	
直接原価					15,109,548	
直接原価					15,109,548	
照明共同溝詳細設計検討業務					13,457,336	
計画準備					468,900	
1 計画準備		式	1.00	468,900	468,900	
現地踏査					211,133	
2 現地踏査		式	1.00	211,133	211,133	
非開削トンネル・立坑計画の詳細検討					2,782,198	
3 非開削トンネル・立坑計画の詳細検討		式	1.00	2,782,198	2,782,198	
構造計算					2,618,726	
4 構造計算		式	1.00	2,618,726	2,618,726	
トンネル排水検討					910,933	
5 トンネル排水検討		式	1.00	910,933	910,933	
発進到達防護工の検討					369,075	
6 発進到達防護工の検討		式	1.00	369,075	369,075	
近接施工影響検討					2,206,950	
7 近接施工影響検討		式	1.00	2,206,950	2,206,950	

積算内訳表

東京国際空港照明共同溝詳細設計検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工計画					1,045,083	
8 施工計画		式	1.00	1,045,083	1,045,083	
設計図書作成・数量計算・概算工事費算出					2,844,338	
9 設計図書作成・数量計算・概算工事費算出		式	1.00	2,844,338	2,844,338	
照査					168,950	
照査					168,950	
10 照査		式	1.00	168,950	168,950	
協議・報告					616,800	
協議・報告					616,800	
11 事前協議		回	1.00	133,500	133,500	
12 中間報告		回	2.00	133,500	267,000	
13 最終報告		回	1.00	216,300	216,300	
報告書作成					492,350	
報告書作成					492,350	
14 報告書作成		式	1.00	492,350	492,350	
直接経費					374,112	
事務用品費					139,496	
15 事務用品費		式	1.00	139,496	139,496	

積算内訳表

東京国際空港照明共同溝詳細設計検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
旅費交通費					4,616	
16 旅費交通費	都庁～東京国際空港	式	1.00	4,616	4,616	
業務成果品費					230,000	
17 業務成果品費		式	1.00	230,000	230,000	