

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平 成 19 年 10 月 1 日

東京航空局長 坂場 正保

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

1. 土木工事

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港第一A S R 幹線ダクト設置その他工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 東京都大田区羽田空港 3 - 3 - 1 |
| (3) 工 期 | 約 4 ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | 工事規模 土木・配管工 1 式
工事内容 本工事は、新規に必要となるケーブルルートの確保のため、ダクト及びマンホールを設置するものである。
追加予定工事 なし |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第 3 ・ 四半期 |

2. 建築工事

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港第 1 RX 局舎新築工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 東京都大田区羽田空港 3 - 3 - 1 (東ターミナル地区) |
| (3) 工 期 | 約 7 ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | 工事規模 RC造、平屋建て
工事内容 本工事は、東京国際空港の第 1 RX 局舎を新築するものである。
追加予定工事 なし |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第 4 ・ 四半期 |

3. 建築工事

- | | |
|-------------|--|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港第 1 庁舎外 1 件屋上防水改修工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 東京都大田区羽田空港 3 - 3 - 1 |
| (3) 工 期 | 約 3 ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | 工事規模 建築改修 一式
屋上防水改修
工事内容 本工事は、東京国際空港第 1 庁舎及び第 2 庁舎の屋上防水を改修するものである。 |

追加予定工事 なし
(5) 入札予定時期 第3・四半期

4. 建築工事

(1) 工 事 件 名 成田国際空港第2ASDE局舎外1件新築工事
(2) 工 事 場 所 千葉県成田市 成田国際空港内
(3) 工 期 約8ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 第2ASDE局舎：S造 2階建 建築面積 約50㎡，延床面積約80㎡
第3TX局舎：RC造 平屋建 建築面積 約300㎡，延床面積約300㎡
工事内容 本工事は、成田国際空港の第2ASDE局舎及び
第3TX局舎を新築するものである。
追加予定工事 なし
(5) 入札予定時期 第3・四半期

5. 建築工事

(1) 工 事 件 名 北海道洞爺湖サミット貴賓室等新築工事
(2) 工 事 場 所 北海道千歳市美々 新千歳空港内
(3) 工 期 約3ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 軽量鉄骨造
工事内容 本工事は、北海道洞爺湖サミットの開催に伴
い、新千歳空港内に貴賓室及び合同事務室を
新築するものである。
追加予定工事 なし
(5) 入札予定時期 第4・四半期

6. 電気工事

(1) 工 事 件 名 花巻空港庁舎受配電設備更新工事
(2) 工 事 場 所 岩手県花巻市 花巻空港内
(3) 工 期 約5ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 電源設備 1式
工事内容 本工事は、受配電設備老朽化の更新に伴う、受
配電設備の設置、撤去、仮設置及び配線を行
うものである。
追加予定工事 なし
(5) 入札予定時期 第3・四半期

7. 電気工事

(1) 工 事 件 名 東京国際空港新J1誘導路中心線灯設置その他工事
(2) 工 事 場 所 東京都大田区羽田空港3-3-1
(3) 工 期 約5ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 誘導路灯火 1式
工事内容 本工事は、新誘導路整備に伴う誘導路灯火の
設置、配管、配線及び撤去を行うものである。
追加予定工事 なし
(5) 入札予定時期 第3・四半期

8. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 東京国際空港東側誘導路中心線灯設置その他工事
- (2) 工 事 場 所 東京都大田区羽田空港 3－3－1
- (3) 工 期 約 7 ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 誘導路灯火 1 式
工事内容 本工事は、誘導路拡幅及び新誘導路整備に伴う誘導路灯火の設置、配管、配線及び撤去を行うものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第 3 ・ 四 半 期

9. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 東京国際空港西側電源局舎受配電設備機器移設その他工事
- (2) 工 事 場 所 東京都大田区羽田空港 3－3－1
- (3) 工 期 約 7 ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 電源設備 1 式
工事内容 本工事は、西側電源局舎新設に伴う受配電設備の移設及び配線切換を行うものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第 3 ・ 四 半 期

10. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 平成20年度稚内空港航空灯火施設維持工事
- (2) 工 事 場 所 北海道稚内市 稚内空港内
- (3) 工 期 約 1 2 ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 航空灯火・電気施設 1 式
工事内容 本工事は、稚内空港の進入灯火、滑走路灯火、誘導路灯火及び電気施設の維持工事を行うものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第 4 ・ 四 半 期

11. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 平成20年度釧路空港航空灯火施設維持工事
- (2) 工 事 場 所 北海道釧路市 釧路空港内
- (3) 工 期 約 1 2 ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 航空灯火・電気施設 1 式
工事内容 本工事は、釧路空港の進入灯火、滑走路灯火、誘導路灯火及び電気施設の維持工事を行うものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第 4 ・ 四 半 期

12. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 平成20年度函館空港航空灯火施設維持工事
 (2) 工 事 場 所 北海道函館市 函館空港内
 (3) 工 期 約12ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 航空灯火・電気施設 1式
 工事内容 本工事は、函館空港の進入灯火、滑走路灯火、誘導路灯火及び電気施設の維持工事を行うものである。
 追加予定工事 なし
 (5) 入 札 予 定 時 期 第4・四半期

1 3. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 平成20年度新潟空港航空灯火施設維持工事
 (2) 工 事 場 所 新潟県新潟市 新潟空港内
 (3) 工 期 約12ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 航空灯火・電気施設 1式
 工事内容 本工事は、新潟空港の進入灯火、滑走路灯火、誘導路灯火及び電気施設の維持工事を行うものである。
 追加予定工事 なし
 (5) 入 札 予 定 時 期 第4・四半期

1 4. 管工事

- (1) 工 事 件 名 東京国際空港シミュレータ棟空気調和設備工事
 (2) 工 事 場 所 東京都大田区羽田空港3-3-1
 (3) 工 期 約4ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 空気調和設備工事 1式
 工事内容 本工事は、東京空港事務所のシミュレータ棟（現スーパースペース改築）の空気調和設備を設置するものである。
 (5) 入 札 予 定 時 期 追加予定工事 なし
 第3・四半期

1 5. 鋼構造物工事

- (1) 工 事 件 名 静岡空港VOR/DMEカウンターポイズ製造設置工事
 (2) 工 事 場 所 静岡県牧之原市・島田市 静岡空港建設地
 (3) 工 期 約4ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 VOR/DMEカウンターポイズ製造・設置工事
 カウンターポイズ 1式
 工事内容 本工事は、カウンターポイズの製造・設置するものである。
 追加予定工事 なし
 (5) 入 札 予 定 時 期 第3・四半期

1 6. ほ装工事

- (1) 工 事 件 名 平成20年度稚内空港土木施設維持修繕工事

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (2) | 工 事 場 所 | 北海道稚内市 稚内空港内 |
| (3) | 工 期 | 1 2 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 草刈工 1 式、清掃工 1 式、除雪工 1 式 等
工事内容 土木施設の維持管理・除雪作業
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 ・ 四半期 |

1 7. ほ装工事

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 工 事 件 名 | 平成20年度釧路空港土木施設維持修繕工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 北海道釧路市 釧路空港内 |
| (3) | 工 期 | 1 2 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 草刈工 1 式、清掃工 1 式、除雪工 1 式 等
工事内容 土木施設の維持管理・除雪作業
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 ・ 四半期 |

1 8. ほ装工事

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 工 事 件 名 | 平成20年度丘珠空港土木施設維持修繕工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 北海道札幌市東区 丘珠空港内 |
| (3) | 工 期 | 1 2 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 草刈工 1 式、清掃工 1 式、除雪工 1 式 等
工事内容 土木施設の維持管理・除雪作業
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 ・ 四半期 |

1 9. ほ装工事

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 工 事 件 名 | 平成20年度函館空港土木施設等維持修繕工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 北海道函館市 函館空港内 |
| (3) | 工 期 | 1 2 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 草刈工 1 式、清掃工 1 式、除雪工 1 式 等
工事内容 土木施設の維持管理・除雪作業
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 ・ 四半期 |

2 0. ほ装工事

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 工 事 件 名 | 平成20年度三沢空港土木施設維持修繕工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 青森県三沢市 三沢空港内 |
| (3) | 工 期 | 1 2 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 草刈工 1 式、清掃工 1 式、除雪工 1 式 等
工事内容 土木施設の維持管理・除雪作業
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 ・ 四半期 |

2 1. ほ装工事

- | | | |
|-----|---------|-----------------------|
| (1) | 工 事 件 名 | 平成20年度新潟空港土木施設等維持修繕工事 |
|-----|---------|-----------------------|

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (2) | 工 事 場 所 | 新潟県新潟市 新潟空港内 |
| (3) | 工 期 | 1 2 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 草刈工 1 式、清掃工 1 式、除雪工 1 式 等
工事内容 土木施設の維持管理・除雪作業
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 ・ 四半期 |

2 2. 電気通信工事

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 工 事 件 名 | 東京国際空港場内ネットワーク設置工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 東京都大田区羽田空港 3 - 3 - 1 |
| (3) | 工 期 | 約 4 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 場内ネットワーク設置工事
光ケーブル 約 4 0 k m
光成端架 2 1 式
工事内容 本工事は、空港場内における光通信網を構築するものである。
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 3 ・ 四半期 |

2 3. 電気通信工事

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 工 事 件 名 | 東京国際空港対空通信設備（第 1 RX）空中線鉄塔製造・設置工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 東京都大田区羽田空港 3 - 3 - 1 |
| (3) | 工 期 | 約 4 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 空中線鉄塔製造・設置工事
空中線鉄塔 1 式
工事内容 本工事は、空中線鉄塔の製造・設置するものである。
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 3 ・ 四半期 |

2 4. 電気通信工事

- | | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 工 事 件 名 | 東京国際空港第 2 ASDE設置工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 東京都大田区羽田空港 3 - 3 - 1 |
| (3) | 工 期 | 約 7 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 ASDE設置工事
ASDE-06A型 1 式
工事内容 本工事は、ASDE装置を設置するものである。
追加予定工事 なし |
| (5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 ・ 四半期 |

2 5. 電気通信工事

- | | | |
|-----|---------|--|
| (1) | 工 事 件 名 | 守谷VOR/DME更新工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 茨城県守谷市 守谷VOR/DME局
茨城県常総市 守谷仮設VOR/DME局
千葉県成田市 成田空港事務所 |
| (3) | 工 期 | 約 5 ヶ月 |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 VOR/DME装置 1 式 設置 |

- 仮設VOR/DME装置 1式 撤去
- 工事内容 本工事は、VOR/DME装置の老朽化に伴う更新
工事を行うものである。
- 追加予定工事 なし
- (5) 入札予定時期 第3・四半期

26. 電気通信工事

- (1) 工事件名 佐倉VOR/DME更新工事
- (2) 工事場所 千葉県成田市 佐倉VOR/DME局
千葉県印旛郡 佐倉仮設VOR/DME局
千葉県成田市 成田空港事務所
- (3) 工期 約4ヶ月
- (4) 工事概要 工事規模 VOR/DME装置 1式 設置
仮設VOR/DME装置 1式 撤去
工事内容 本工事は、VOR/DME装置の老朽化に伴う更新
工事を行うものである。
- 追加予定工事 なし
- (5) 入札予定時期 第4・四半期

27. 電気通信工事

- (1) 工事件名 函館空港防護システム設置工事
- (2) 工事場所 北海道函館市 函館空港内
- (3) 工期 約5ヶ月
- (4) 工事概要 工事規模 センサー布設区間 約8,000m
防護システム 1式
工事内容 本工事は侵入警戒センサーの設置及びこれを
検知、発報する防護システムを設置するもの
である。
- 追加予定工事 なし
- (5) 入札予定時期 第3・四半期

28. 電気通信工事

- (1) 工事件名 新潟空港防護システム増設工事（その2）
- (2) 工事場所 新潟県新潟市 新潟空港内
- (3) 工期 約4ヶ月
- (4) 工事概要 工事規模 センサー布設区間 約3,000m
機器改修 1式
工事内容 本工事は侵入警戒センサーの設置及びこれに
ともなう防護システムの改修をおこなうもの
である。
- 追加予定工事 なし
- (5) 入札予定時期 第3・四半期

[工事希望型競争契約]

1. 建築工事

- (1) 工事件名 宮古NDB局舎撤去工事
- (2) 工事場所 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内62-28
- (3) 工期 約3ヶ月

- (4) 工 事 概 要 建築撤去工事 一式
NDB局舎撤去
電気設備撤去工事 一式
機械設備撤去工事 一式
給排水衛生設備撤去
空気調和設備撤去
- (5) 入 札 予 定 時 第 3 ・ 四 半 期

2. 建築工事

- (1) 工 事 件 名 江東VOR/DME局舎撤去工事
(2) 工 事 場 所 東京都江東区青海 2 丁目地先
(3) 工 事 期 約 3 ヶ月
(4) 工 事 概 要 建築撤去工事 一式
VOR/DME局舎撤去
電気設備撤去工事 一式
機械設備撤去工事 一式
給排水衛生設備撤去
空気調和設備撤去
- (5) 入 札 予 定 時 第 3 ・ 四 半 期

3. 建築工事

- (1) 工 事 件 名 八丈島空港庁舎改修工事
(2) 工 事 場 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2839-2
(3) 工 事 期 約 4 ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 建築改修 一式
屋上防水改修
外壁改修
内装改修
その他
工事内容 本工事は、八丈島空港庁舎の屋上防水及び
外壁等の改修工事を行うものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 第 3 ・ 四 半 期

4. 建築工事

- (1) 工 事 件 名 東京国際空港庁舎改修工事
(2) 工 事 場 所 東京都大田区羽田空港 3 - 3 - 1
(3) 工 事 期 約 4 ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 第 1 庁舎内部改修（改修面積約208㎡）一式
工事内容 本工事は、羽田空港庁舎 1 階の内部改修工
事を行うものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 第 3 ・ 四 半 期

5. 建築工事

- (1) 工 事 件 名 松本空港庁舎管制塔VFR室天井改修その他工事
(2) 工 事 場 所 長野県松本市 松本空港内
(3) 工 事 期 約 4 ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 建築改修 一式
VFR室天井改修
屋上防水改修
他雑改修
電気設備改修 一式
電灯設備改修（取外し・再取付）
自動火災報知設備改修（取外し・再取付）
工事内容 本工事は、松本空港管制塔VFR室の天井耐震
補強及び庁舎改修を行うものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 第 3 ・ 四 半 期

6. 建築工事

- (1) 工 事 件 名 庄内空港管制塔VFR室改修工事
(2) 工 事 場 所 山形県酒田市 庄内空港内
(3) 工 事 期 約 4 ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 建築改修 一式
VFR室ガラス取替（6 枚）

			VFR室天井改修 電気設備改修 一式 電灯設備改修（取外し・再取付） 自動火災報知設備改修（取外し・再取付） 本工事は、庄内空港管制塔VFR室の複層ガラス取替と天井の耐震補強を行うものである。
	工事内容		
	追加予定工事	なし	
(5)	入札予定時	第3・四半期	
7.	建築工事		
(1)	工事件名	八丈ORSR局舎その他改修工事	
(2)	工事場所	東京都八丈島八丈町中之郷	
(3)	工事期	約4ヶ月	
(4)	工事概要	工事規模	建築改修 一式 ORSR局舎 内装及び外装改修 無線鉄塔2塔塗装改修 発電装置格納庫内部改修
	工事内容		本工事は、八丈島空港の無線施設であるORSR局舎の局舎本体及び無線鉄塔、同敷地内の格納庫の改修を行うものである。
	追加予定工事	なし	
(5)	入札予定時	第3・四半期	
8.	建築工事		
(1)	工事件名	中標津空港庁舎管制塔VFR室天井改修その他工事	
(2)	工事場所	北海道標津郡中標津町 中標津空港内	
(3)	工事期	約4ヶ月	
(4)	工事概要	工事規模	建築改修 一式 VFR室天井改修 電気設備改修 一式 電灯設備改修（取外し・再取付） 自動火災報知設備改修（取外し・再取付）
	工事内容		本工事は、中標津空港管制塔VFR室の天井耐震補強及びVFR室外部の改修を行うものである。
	追加予定工事	なし	
(5)	入札予定時	第3・四半期	
9.	電気工事		
(1)	工事件名	稚内空港滑走路末端識別灯設置工事	
(2)	工事場所	北海道稚内市 稚内空港内	
(3)	工事期	約5ヶ月	
(4)	工事概要	工事規模	滑走路灯火 1式
	工事内容		本工事は、進入灯の撤去に伴う滑走路灯火の設置及び配管、配線を行うものである。
	追加予定工事	なし	
(5)	入札予定時	第3・四半期	
10.	管工事		
(1)	工事件名	東京国際空港庁舎ORM機器室空気調和設備工事	
(2)	工事場所	東京都大田区羽田空港3-3-1	
(3)	工事期	約5ヶ月	
(4)	工事概要	工事規模	空気調和設備工事・旧機器撤去 1式
	工事内容		本工事は、東京空港事務所のORM機器室の空気調和設備を撤去・設置するものである。
	追加予定工事	なし	
(5)	入札予定時	第4・四半期	
11.	管工事		
(1)	工事件名	東京国際空港第2ASDE局舎空気調和設備工事	
(2)	工事場所	東京都大田区羽田空港3-3-1	
(3)	工事期	約6ヶ月	
(4)	工事概要	工事規模	空気調和設備工事 1式
	工事内容		本工事は、東京空港事務所の第2ASDE局舎の空気調和設備を設置するものである。
	追加予定工事	なし	

(5) 入札予定時 第4・四半期

1 2. 管工事

(1) 工 事 件 名 東京国際空港アクセストンネル監視室外空気調和設備工事
(2) 工 事 場 所 東京都大田区羽田空港3-3-1
(3) 工 事 期 約4ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 空気調和設備工事・旧機器撤去 2式
工事内容 本工事は、東京空港事務所の第1庁舎アクセストンネル監視室及び警備センターの空気調和設備を空気調和設備を撤去・設置するものである。

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時 第3・四半期

1 3. 管工事

(1) 工 事 件 名 成田国際空港第2ASDE局舎外1か所空気調和設備工事
(2) 工 事 場 所 千葉県成田市 成田空港内
(3) 工 事 期 約6ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 空気調和設備工事 2式
工事内容 本工事は、成田空港事務所の第2ASDE局舎及び第3送信所の空気調和設備を設置するものである。

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時 第4・四半期

1 4. 管工事

(1) 工 事 件 名 守谷VOR/DME局舎空気調和設備工事
(2) 工 事 場 所 茨城県守谷市高野町字瓜代
(3) 工 事 期 約4ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 空気調和設備工事・旧機器撤去 1式
工事内容 本工事は、守谷VOR/DME局舎機器室の空気調和設備を撤去・設置するものである。

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時 第3・四半期

1 5. 管工事

(1) 工 事 件 名 佐倉VOR/DME局舎空気調和設備工事
(2) 工 事 場 所 千葉県成田市北須賀字宿前
(3) 工 事 期 約4ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 空気調和設備工事・旧機器撤去 1式
工事内容 本工事は、佐倉VOR/DME局舎機器室の空気調和設備を撤去・設置するものである。

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時 第3・四半期

1 6. 機械器具設置工事

(1) 工 事 件 名 東京国際空港南側受配電所2500kVA発電装置設置工事
(2) 工 事 場 所 東京都大田区羽田空港3-3-1
(3) 工 事 期 約3.5ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 発電装置設置工事 1式
工事内容 本工事は南側受配電所に発電装置を新設をするものである。

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時 第3・四半期

1 7. 機械器具設置工事

(1) 工 事 件 名 三宅島空港外1か所発電装置撤去工事
(2) 工 事 場 所 東京都三宅島三宅村坪田1378
岩手県下閉伊郡岩泉小本字牛内62-28
(3) 工 事 期 約2ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 発電装置撤去工事 2式
工事内容 本工事は三宅島空港及び宮古NDBの発電装置を撤去するものである。

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時 第3・四半期

18. 電気通信工事

(1) 工 事 件 名
(2) 工 事 場 所

東京SMC(仮称)ORM業務系端末設置その他工事
東京都大田区 東京国際空港
千葉県成田市 成田国際空港
新潟県新潟市 新潟空港
長野県松本市 松本空港
東京都八丈島 八丈島空港
神奈川県大和市 大和航空路監視レーダー事務所
新潟県長岡市 長岡航空路監視レーダー事務所
静岡県浜松市 浜松航空無線標識所
茨城県笠間市 友部航空無線通信所
埼玉県鶴ヶ島市 坂戸航空無線通信所
宮城県名取市 仙台空港
青森県青森市 青森空港
岩手県花巻市 花巻空港
秋田県北秋田市 大館能代空港
山形県酒田市 庄内空港
山形県東根市 山形空港
福島県石川郡 福島空港
秋田県秋田市 秋田空港
青森県八戸市 八戸航空路監視レーダー事務所
宮城県石巻市 石巻航空路監視レーダー事務所
福島県いわき市 いわき航空路監視レーダー事務所
北海道千歳市 新千歳空港
北海道稚内市 稚内空港
北海道函館市 函館空港
北海道釧路市 釧路空港
北海道上川郡 旭川空港
北海道帯広市 帯広空港
北海道標津郡 中標津空港
北海道網走郡 女満別空港
北海道紋別市 紋別空港
北海道函館市 函館航空路監視レーダー事務所
北海道釧路市 釧路航空路監視レーダー事務所

(3) 工 期
(4) 工 事 概 要

約3ヶ月
工事規模 ORM業務系端末設置工
ORM-06型 32式
工事内容 本工事は、ORM業務系端末を新設するものである。
追加予定工事 なし
第3・四半期

(5) 入 札 予 定 時

19. 電気通信工事

(1) 工 事 件 名
(2) 工 事 場 所
(3) 工 期
(4) 工 事 概 要

佐渡NDB更新工事
新潟県佐渡市 佐渡空港内
約2ヶ月
工事規模 NDB設置工事
NDB-92-2型 1式
工事内容 本工事は、NDB装置を設置するものである。
追加予定工事 なし
第3・四半期

(5) 入 札 予 定 時

20. 電気通信工事

(1) 工 事 件 名
(2) 工 事 場 所
(3) 工 期
(4) 工 事 概 要

東京国際空港赤外線センサー更新その他工事
東京都大田区羽田空港3-3-1
約3ヶ月
工事規模 赤外線センサー更新1式 電源切替盤更新1式
工事内容 本工事は赤外線センサーの更新及び電源切替盤の更新をおこなうものである。
追加予定工事 なし
第4・四半期

(5) 入 札 予 定 時

21. 造園工事

(1) 工 事 件 名
(2) 工 事 場 所
(3) 工 期

仙台空港緩衝緑地帯補植等工事
宮城県名取市、岩沼市 仙台空港内
約4ヶ月

[指名競争契約]	(4) 工事概要	工事規模	樹木補植 1 式、土壌改良 1 式 等
		工事内容	枯損木の植替
	(5) 入札予定時	追加予定工事	なし
		第 3 ・ 四半期	
1. 建築工事			
(1) 工 事 件 名	花巻空港管制塔	VFR室天井改修工事	
(2) 工 事 場 所	石川県花巻市	花巻空港内	
(3) 工 期	約 2. 5 ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	管制塔VFR室天井改修（改修面積約 6. 5 m ² ） -	
	工事内容	本工事は、花巻空港管制塔の天井を耐震補強するものである。	
	追加予定工事	なし	
(5) 入札予定時	第 3 ・ 四半期		
2. 建築工事			
(1) 工 事 件 名	山形空港管制塔	VFR室改修工事	
(2) 工 事 場 所	山形県東根市	山形空港内	
(3) 工 期	約 3 ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	建築改修 一式	
		VFR室天井改修	
		電気設備改修 一式	
		電灯設備改修（取外し・再取付）	
		自動火災報知設備改修（取外し・再取付）	
	工事内容	本工事は、山形空港管制塔VFR室の天井を耐震補強するものである。	
	追加予定工事	なし	
(5) 入札予定時	第 3 ・ 四半期		
3. 建築工事			
(1) 工 事 件 名	大館能代空港管制塔	VFR室天井改修工事	
(2) 工 事 場 所	秋田県北秋田市	大館能代空港内	
(3) 工 期	約 4 ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	建築改修 一式	
		VFR室天井改修	
	工事内容	本工事は、大館能代空港管制塔VFR室の天井の崩落防止措置を図るものとする。	
	追加予定工事	なし	
(5) 入札予定時	第 3 ・ 四半期		
4. 建築工事			
(1) 工 事 件 名	秋田空港管制塔	VFR室天井改修工事	
(2) 工 事 場 所	秋田県秋田市	秋田空港内	
(3) 工 期	約 3 ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	建築改修 一式	
		VFR室天井改修	
		電気設備改修 一式	
		電灯設備改修（取外し・再取付）	
		自動火災報知設備改修（取外し・再取付）	
	工事内容	本工事は、秋田空港管制塔VFR室の天井を耐震補強するものである。	
	追加予定工事	なし	
(5) 入札予定時	第 3 ・ 四半期		
5. 建築工事			
(1) 工 事 件 名	福島空港管制塔	VFR室改修工事	
(2) 工 事 場 所	福島県石川郡玉川村	福島空港内	
(3) 工 期	約 3 ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	建築改修 一式	
		VFR室天井改修	
		電気設備改修 一式	
		電灯設備改修（取外し・再取付）	
		自動火災報知設備改修（取外し・再取付）	
	工事内容	本工事は、福島空港管制塔VFR室の天井の耐震補強を行うものである。	

(5) 入札予定時		追加予定工事 第3・四半期	なし
6. 建築工事			
(1) 工 事 件 名	大島空港管制塔VFR室改修工事		
(2) 工 事 場 所	東京都大島町元町字北の山270-1		
(3) 工 事 期 限	約3ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	建築改修 一式 VFR室天井改修 電気設備改修 一式 電灯設備改修 (取外し・再取付) 自動火災報知設備改修 (取外し・再取付)	
	工事内容	本工事は、大島空港管制塔VFR室の天井の耐震補強を行うものである。	
(5) 入札予定時		追加予定工事 第3・四半期	なし
7. 電気通信工事			
(1) 工 事 件 名	仙台空港TDU更新その他工事		
(2) 工 事 場 所	宮城県名取市 仙台空港内		
(3) 工 事 期 限	約5ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	TDU設置工事他 TDU-2001型 1式他	
	工事内容	本工事は、TDU装置他を設置するものである。	
(5) 入札予定時		追加予定工事 第3・四半期	なし
8. 電気通信工事			
(1) 工 事 件 名	新潟空港TDU更新その他工事		
(2) 工 事 場 所	新潟県新潟市 新潟空港内		
(3) 工 事 期 限	約5ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	TDU設置工事他 TDU-2001型 1式他	
	工事内容	本工事は、TDU装置他を設置するものである。	
(5) 入札予定時		追加予定工事 第3・四半期	なし
9. 電気通信工事			
(1) 工 事 件 名	花巻空港GSモニタ反射板改修工事		
(2) 工 事 場 所	岩手県花巻市 花巻空港内		
(3) 工 事 期 限	約2ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	GSモニタ反射板改修工事 反射板改修 1式	
	工事内容	本工事は、GSモニタ反射板改修を行うものである。	
(5) 入札予定時		追加予定工事 第3・四半期	なし
10. 電気通信工事			
(1) 工 事 件 名	三宅島空港管制塔設備撤去工事		
(2) 工 事 場 所	東京都三宅島 三宅島空港内		
(3) 工 事 期 限	約2ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	管制塔設備撤去工事 機器撤去 1式	
	工事内容	本工事は、管制塔設備の撤去を行うものである。	
(5) 入札予定時		追加予定工事 第3・四半期	なし
11. 電気通信工事			
(1) 工 事 件 名	新千歳空港スポット管理システム更新工事		
(2) 工 事 場 所	北海道千歳市 新千歳空港内		
(3) 工 事 期 限	約3ヶ月		
(4) 工 事 概 要	工事規模	スポット管理システム更新 1式	
	工事内容	本工事は、新千歳空港のスポット管理システムの更新工事を実施するものである。	
(5) 入札予定時		第3・四半期	

- 1 2. 電気通信工事
 (1) 工 事 件 名 仙台空港滑走路面監視装置B-RWYセンサー更新工事
 (2) 工 事 場 所 宮城県名取市 仙台空港内
 (3) 工 事 期 約2ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 滑走路面監視装置更新 1式
 工事内容 本工事は、仙台空港の滑走路面監視装置更新工事を実施するものである。
 (5) 入 札 予 定 時 第3・四半期
- 1 3. 電気通信工事
 (1) 工 事 件 名 東京国際空港エプロン監視用ITV装置東側整備地区カメラ設置
 (2) 工 事 場 所 東京都大田区羽田空港3-3-1
 (3) 工 事 期 約2ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 エプロン監視用ITV装置設置 1式
 工事内容 本工事は、東京国際空港の東側整備地区に、エプロン監視用ITV装置を設置する工事を実施するものである。
 (5) 入 札 予 定 時 第3・四半期
- 1 4. 電気通信工事
 (1) 工 事 件 名 丘珠空港運航管理卓設置その他工事
 (2) 工 事 場 所 北海道札幌市 札幌飛行場
 (3) 工 事 期 約1ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 運航管理卓装置設置及び撤去 1式
 工事内容 本工事は、丘珠空港において、旭川空港から転用する予定である運航管理卓装置を設置しまた、現用運航管理卓装置の撤去を実施するものである。
 (5) 入 札 予 定 時 第4・四半期
- 1 5. 電気通信工事
 (1) 工 事 件 名 新千歳空港エプロン監視用ITV装置移設工事
 (2) 工 事 場 所 北海道千歳市 新千歳空港内
 (3) 工 事 期 約2ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 エプロン監視用ITV装置移設 1式
 工事内容 本工事は、丘珠空港において、旭川空港から転用する予定である運航管理卓装置を設置しまた、現用運航管理卓装置の撤去を実施するものである。
 (5) 入 札 予 定 時 第4・四半期
- 1 6. 電気通信工事
 (1) 工 事 件 名 新千歳空港場周センサー切替工事（その2）
 (2) 工 事 場 所 北海道千歳市 新千歳空港内
 (3) 工 事 期 約4ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 場周センサー切替 1式 機器改修 1式
 工事内容 本工事は場周センサーの切替及びこれにともなう機器の改修をおこなうものである。
 追加予定工事 なし
 (5) 入 札 予 定 時 第3・四半期
- 1 7. 造園工事
 (1) 工 事 件 名 函館空港緩衝緑地帯剪定工事
 (2) 工 事 場 所 北海道函館市 函館空港内
 (3) 工 事 期 約3ヶ月
 (4) 工 事 概 要 工事規模 付帯施設工 1式、樹木伐採・剪定 1式
 工事内容 緩衝緑地帯における制限表面抵触樹木の伐採
 追加予定工事 なし
 (5) 入 札 予 定 時 第3・四半期

[随意契約]

発注工事予定なし。

平成 19 年 10 月 1 日

丘珠空港事務所長 那須 洋治

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 2 条に基づき、
下記のとおり、平成 19 年度における、公共工事発注予定情報を公表する。
なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注工事予定なし。

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

発注工事予定なし。

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平成 19 年 10 月 1 日

新千歳空港事務所長 佐藤 美次

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 2 条に基づき、
下記のとおり、平成 19 年度における、公共工事発注予定情報を公表する。
なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

1. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 平成 20 年度新千歳空港航空灯火施設維持工事
- (2) 工 事 場 所 北海道千歳市 新千歳空港

- (3) 工 期 約12ヶ月
- (4) 工 事 概 要 本工事は、新千歳空港の航空灯火施設、電気施設の維持点検を実施するものである。
- (5) 入札予定時期 第4・四半期

2. ほ装工事

- (1) 工 事 件 名 平成20年度新千歳空港土木施設維持修繕工事
- (2) 工 事 場 所 北海道千歳市 新千歳空港
- (3) 工 期 1年
- (4) 工 事 概 要
- | | | |
|------|-------------------------|----|
| 工事規模 | 空港施設巡回点検 | 1式 |
| | 草刈工 | 1式 |
| | 清掃工（舗装面、排水溝、道路付属物、ゴム除去） | 1式 |
| | 標識維持工 | 1式 |
| | 植栽維持工 | 1式 |
| | 緊急補修工 | 1式 |
| | 除雪工 | 1式 |
- 工事内容 本工事は、新千歳空港の素朴施設を維持修繕するもので、巡回点検、草刈工、清掃工、標識維持工、植栽維持工、緊急補修及び除雪工を施工するものである。
- 追加予定工事 なし
- (5) 入札予定時期 第4・四半期

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

1. 建築工事

- (1) 工 事 件 名 北栄宿舎501棟内装改修その他工事
- (2) 工 事 場 所 北海道千歳市新富1丁目1番
北海道千歳市春日町2丁目6番
- (3) 工 期 約3ヶ月
- (4) 工 事 概 要
- | | |
|------|---|
| 工事規模 | 北栄宿舎501棟 (30戸 / 延2,143.8㎡)
春日第一宿舎 (16戸 / 1,145.5㎡) |
| 工事内容 | 本工事は、北栄宿舎501棟及び春日宿舎の内装改修工事を実施する。 |
- 追加予定工事 なし
- (5) 入札予定時期 第3・四半期

2. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 ゴムトランス交換その他工事
- (2) 工 事 場 所 北海道千歳市 新千歳空港
- (3) 工 期 約3ヶ月
- (4) 工 事 概 要 本工事は、新千歳空港の航空灯火用ゴムトランスを交換するものである。
- (5) 入札予定時期 第3・四半期

3. ほ装工事

- (1) 工 事 件 名 場周道路補修工事

- | | | | |
|-----|---------|--------------|-------------------------------|
| (2) | 工 事 場 所 | 北海道千歳市 新千歳空港 | |
| (3) | 工 期 | 約 1 ヶ月 | |
| (4) | 工 事 概 要 | 工事規模 | 舗装面積 約 1 0 0 0 m ² |
| | | 工事内容 | 本工事は、新千歳空港の場周道路の補修を行うものである。 |
| | | 追加予定工事 | なし |
| (5) | 入札予定時期 | 第 3 ・ 四半期 | |

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平成 19 年 10 月 1 日

稚内空港事務所長 和賀 健一

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注工事予定なし。

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

発注工事予定なし。

〔随意契約〕

- | | | | | |
|-----|-------|---|---|---|
| 1. | 土木工事 | | | |
| (1) | 工 | 事 | 件 | 名 |
| (2) | 工 | 事 | 場 | 所 |
| (3) | 工 | | | 期 |
| (4) | 工 | 事 | 概 | 要 |
| (5) | 入札予定期 | | | |
- 平成19年度 稚内空港 I L S 施設除雪工事
 稚内空港内・場外施設1件(稚内市)
 約4ヶ月
 工事内容 無線施設に関わる除雪
 追加工事予定 なし
 第3・四半期

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平成 19 年 10 月 1 日

函館空港事務所長 岡山 裕則

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注工事予定なし。

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平成19年10月1日

釧路空港事務所長 高崎 潤一

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注予定工事なし。

[工事希望型競争契約]

発注予定工事なし。

[指名競争契約]

1. 電気工事

- | | |
|-------------|------------------|
| (1) 工 事 件 名 | 埋込型標識灯改修その他工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 北海道釧路市 釧路空港 |
| (3) 工 期 | 約3ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | 工事規模 標識灯撤去、設置 一式 |

工事内容 除雪等で破損した埋込型標識灯の調整リング交換等を行い機能維持を図る

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第3・四半期

2. 電気工事

(1) 工 事 件 名 S F L改修工事

(2) 工 事 場 所 北海道釧路市 釧路空港

(3) 工 期 約3ヶ月

(4) 工 事 概 要 工事規模 改修工事 一式

工事内容 橋梁部の配管凍結により配線及び収納箱を破損しないような改修等を行う

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第3・四半期

3. 電気工事

(1) 工 事 件 名 ゴム被服絶縁変圧器交換その他工事

(2) 工 事 場 所 北海道釧路市 釧路空港

(3) 工 期 約3ヶ月

(4) 工 事 概 要 工事規模 各種調査・交換工事 一式

工事内容 直列点灯回路用の当該変圧器に不良がないか調査し必要なゴム被覆変圧器等の交換を行う

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第3・四半期

4. 電気工事

(1) 工 事 件 名 S F L電源部アレスター交換その他工事

(2) 工 事 場 所 北海道釧路市 釧路空港

(3) 工 期 約3ヶ月

(4) 工 事 概 要 工事規模 交換工事 一式

工事内容 橋梁部にある連鎖式閃光灯電源部について雷害による破損部品の必要な交換等を行う

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第3・四半期

[随意契約]

発注予定工事なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平成19年10月1日

三沢空港事務所長 山本 正明

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注工事予定なし。

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

発注工事予定なし。

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平成 19 年 10 月 1 日

仙台空港事務所長 吉田 由紀雄

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 2 条に基づき、下記のとおり、平成 19 年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

1. 電気工事

(1) 工 事 件 名 平成 20 年度仙台空港航空灯火施設維持工事

(2) 工 事 場 所 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港

(3) 工 期 約 12 ヶ月

(4) 工 事 概 要 工事規模 仙台空港航空灯火施設 1 式

工事内容 本工事は、航空灯火、電気設備の機能維持を図るものである。

追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第4・四半期

2. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 平成20年度三沢空港航空灯火施設維持工事
(2) 工 事 場 所 青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-197 三沢空港
(3) 工 期 約12ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 三沢空港航空灯火施設 1式
工事内容 本工事は、航空灯火、電気設備の機能維持を図るものである。
追加予定工事 なし
(5) 入札予定時期 第4・四半期

3. ほ装工事

- (1) 工 事 件 名 平成20年度仙台空港土木施設等維持修繕工事
(2) 工 事 場 所 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港及び空港周辺
(3) 工 期 約12ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 維持修繕工事 1式
工事内容 本工事は、土木施設及び同空港周辺の緩衝緑地等の維持管理を行うものであり、草刈工・清掃工・標識工・植木維持工・緊急舗装補修工・除草工及び除雪工を実施するものである。
追加予定工事 なし
(5) 入札予定時期 第4・四半期

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

発注工事予定なし。

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平成19年10月1日

成田空港事務所長 唯野 邦男

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記

記

[一般競争入札]

1. 建築工事

- (1) 工 事 件 名 守谷VOR/DMEカウンターポイズ塗装改修工事

- | | |
|-------------|---|
| (2) 工 事 場 所 | 守谷VOR／DME局舎 茨城県守谷市 |
| (3) 工 期 | 約4ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | 工事規模 塗装 約3,000㎡
工事内容 カウンターポイズの鉄骨腐食部の改修及び塗装工事 |
| (5) 入札予定時期 | 第3・四半期 |

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

1. 土木工事

- | | |
|-------------|--|
| (1) 工 事 件 名 | 無線施設除草工事（後期） |
| (2) 工 事 場 所 | 山田ARSR局舎他11箇所 千葉県香取市他 |
| (3) 工 期 | 約1ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | 工事規模 除草 約48,000㎡
工事内容 肩掛式又は自走式の草刈機による除草作業及び刈草 |
| (5) 入札予定時期 | 第3・四半期 |

2. 電気通信工事

- | | |
|-------------|---|
| (1) 工 事 件 名 | TDU-2001型情報表示装置性能向上工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 成田空港事務所内 千葉県成田市古込字込前133 |
| (3) 工 期 | 約2ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | TDU-2001型の情報表示装置の設置、並びに評価用マルチラテレーション装置の付帯設備を設置するもの。 |
| (5) 入札予定時期 | 第3・四半期 |

3. 電気通信工事

- | | |
|-------------|---|
| (1) 工 事 件 名 | 非常用管制塔設備展開場所整備工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 展開場所：成田国際空港内
管理棟：成田空港事務所
千葉県成田市古込字込前133 |
| (3) 工 期 | 約2ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | 成田国際空港において、非常用管制塔装置の展開場所に
必要な整備工事を行う。 |
| (5) 入札予定時期 | 第3・四半期 |

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平成19年10月1日

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。
 なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

1. 電気工事

- | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|-------|------|---|--------|----|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港航空灯火施設維持工事（平成20年度分） | | | | | | |
| (2) 工 事 場 所 | 東京国際空港等 | | | | | | |
| (3) 工 期 | 12ヶ月 | | | | | | |
| (4) 工 事 概 要 | <table border="0"> <tr> <td>工事規模</td> <td>電工 一式</td> </tr> <tr> <td>工事内容</td> <td>本工事は、東京国際空港の航空灯火施設及び受配電施設の機能維持のために実施する。</td> </tr> <tr> <td>追加予定工事</td> <td>なし</td> </tr> </table> | 工事規模 | 電工 一式 | 工事内容 | 本工事は、東京国際空港の航空灯火施設及び受配電施設の機能維持のために実施する。 | 追加予定工事 | なし |
| 工事規模 | 電工 一式 | | | | | | |
| 工事内容 | 本工事は、東京国際空港の航空灯火施設及び受配電施設の機能維持のために実施する。 | | | | | | |
| 追加予定工事 | なし | | | | | | |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第4・四半期 | | | | | | |

2. ほ装工事

- | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|----------------|------|--------------------------|--------|----|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港J-10誘導路舗装補修工事 | | | | | | |
| (2) 工 事 場 所 | 東京国際空港制限区域内 | | | | | | |
| (3) 工 期 | 約3ヶ月 | | | | | | |
| (4) 工 事 概 要 | <table border="0"> <tr> <td>工事規模</td> <td>切削工、舗装工、標識工 一式</td> </tr> <tr> <td>工事内容</td> <td>本工事は、J10誘導路を舗装補修するものである。</td> </tr> <tr> <td>追加予定工事</td> <td>なし</td> </tr> </table> | 工事規模 | 切削工、舗装工、標識工 一式 | 工事内容 | 本工事は、J10誘導路を舗装補修するものである。 | 追加予定工事 | なし |
| 工事規模 | 切削工、舗装工、標識工 一式 | | | | | | |
| 工事内容 | 本工事は、J10誘導路を舗装補修するものである。 | | | | | | |
| 追加予定工事 | なし | | | | | | |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第3・四半期 | | | | | | |

3. ほ装工事

- | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|-----------|------|---------------------------------------|--------|----|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港土木施設維持修繕工事（平成20年度分） | | | | | | |
| (2) 工 事 場 所 | 東京国際空港制限区域内 | | | | | | |
| (3) 工 期 | 12ヶ月 | | | | | | |
| (4) 工 事 概 要 | <table border="0"> <tr> <td>工事規模</td> <td>維持修繕工事 一式</td> </tr> <tr> <td>工事内容</td> <td>草刈、舗装面清掃、排水溝清掃、標識、ゴム除去、緊急補修、除雪等を実施する。</td> </tr> <tr> <td>追加予定工事</td> <td>なし</td> </tr> </table> | 工事規模 | 維持修繕工事 一式 | 工事内容 | 草刈、舗装面清掃、排水溝清掃、標識、ゴム除去、緊急補修、除雪等を実施する。 | 追加予定工事 | なし |
| 工事規模 | 維持修繕工事 一式 | | | | | | |
| 工事内容 | 草刈、舗装面清掃、排水溝清掃、標識、ゴム除去、緊急補修、除雪等を実施する。 | | | | | | |
| 追加予定工事 | なし | | | | | | |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第4・四半期 | | | | | | |

4. ほ装工事

- | | | | | | | | |
|-------------|---|------|-----------|------|------------------------------------|--------|----|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港構内道路維持修繕工事（平成20年度分） | | | | | | |
| (2) 工 事 場 所 | 東京国際空港構内道路 | | | | | | |
| (3) 工 期 | 12ヶ月 | | | | | | |
| (4) 工 事 概 要 | <table border="0"> <tr> <td>工事規模</td> <td>維持修繕工事 一式</td> </tr> <tr> <td>工事内容</td> <td>草刈、舗装面清掃、排水溝清掃、植木手入、緊急補修、除雪等を実施する。</td> </tr> <tr> <td>追加予定工事</td> <td>なし</td> </tr> </table> | 工事規模 | 維持修繕工事 一式 | 工事内容 | 草刈、舗装面清掃、排水溝清掃、植木手入、緊急補修、除雪等を実施する。 | 追加予定工事 | なし |
| 工事規模 | 維持修繕工事 一式 | | | | | | |
| 工事内容 | 草刈、舗装面清掃、排水溝清掃、植木手入、緊急補修、除雪等を実施する。 | | | | | | |
| 追加予定工事 | なし | | | | | | |

(5) 入札予定時期 第4・四半期

[工事希望型競争契約]

1. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 東京国際空港埋込標識灯改修工事
(2) 工 事 場 所 東京国際空港構等
(3) 工 期 約5ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 電工 一式
工事内容 本工事は、土木工事に伴う誘導路中心線灯の再設置、埋込型標識灯の灯器周辺の舗装剥離の補修を実施する。
追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第3・四半期

2. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 東京国際空港B滑走路中心線灯ゴム絶縁変圧器交換その他工事
(2) 工 事 場 所 東京国際空港構等
(3) 工 期 約5ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 電工 一式
工事内容 本工事は、B滑走路中心線灯回路の経年劣化により絶縁抵抗が低下したゴム絶縁変圧器及びケーブルの交換を行うものである。
追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第3・四半期

3. 電気工事

- (1) 工 事 件 名 東京国際空港旧整備地区誘導路灯回路改修工事
(2) 工 事 場 所 東京国際空港構等
(3) 工 期 約5ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 電工 一式
工事内容 本工事は、旧整備地区誘導路B T W Y L - 2回路の絶縁抵抗値が低下した区間のケーブル及びゴムT r の交換を行うものである。
追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第3・四半期

4. ほ装工事

- (1) 工 事 件 名 東京国際空港西側O誘導路舗装補修工事
(2) 工 事 場 所 東京国際空港制限区域内
(3) 工 期 約3ヶ月
(4) 工 事 概 要 工事規模 切削工、舗装工、標識工 一式
工事内容 本工事は、西側O誘導路を舗装補修するものである。
追加予定工事 なし

(5) 入札予定時期 第3・四半期

5. ほ装工事

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港西側周回道路舗装補修工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 東京国際空港構内道路 |
| (3) 工 期 | 約3ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | <div>工事規模 切削工、舗装工、標識工 一式</div> <div>工事内容 本工事は、西側周回道路を舗装補修するものである。</div> <div>追加予定工事 なし</div> |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第3・四半期 |

[指名競争契約]

1. 土木工事

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 工 事 件 名 | 鳥害対策草刈工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 東京国際空港 |
| (3) 工 期 | 約1ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | <div>工事規模 草刈工事 一式</div> <div>工事内容 草刈り</div> <div>追加予定工事 なし</div> |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第4・四半期 |

2. 建築工事

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 工 事 件 名 | 東京国際空港第1庁舎理髪室改修工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 東京国際空港 第1庁舎 |
| (3) 工 期 | 約3ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | <div>工事規模 内装改修工事 一式</div> <div>工事内容 第1庁舎2階理髪室を会議室に改修する</div> <div>追加予定工事 なし</div> |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第3・四半期 |

3. 建築工事

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 工 事 件 名 | システム運用管理センター業務室整備工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 東京国際空港 |
| (3) 工 期 | 約2ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | <div>工事規模 内装工 一式</div> <div>工事内容 本工事は、東京空港事務所庁舎の業務室を改修するものである。</div> <div>追加予定工事 なし</div> |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第3・四半期 |

4. 建築工事

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 工 事 件 名 | 台場VOR/DME電波遮蔽フェンス嵩上げ工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 台場VOR/DME近傍 |
| (3) 工 期 | 約1ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | <div>工事規模 鋼構造物工 一式</div> <div>工事内容 本工事は、台場V/D近傍に設置してある電波遮蔽塀フェンスの嵩上げをするものである。</div> <div>追加予定工事 なし</div> |
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第3・四半期 |

5. 建築工事
- (1) 工 事 件 名 東京国際空港排水ポンプ室改修工事
- (2) 工 事 場 所 東京国際空港 排水ポンプ室
- (3) 工 期 約3ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 S造 平屋建て 20㎡
工事内容 老朽化した排水ポンプ室の改修を実施する
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第4・四半期
6. 建築工事
- (1) 工 事 件 名 館山NDB屋上防水シート修繕工事
- (2) 工 事 場 所 館山NDB局舎
- (3) 工 期 約1ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 防水工 一式
工事内容 本工事は、館山NDB局舎の屋上防水シートを修繕するものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第4・四半期
7. 建築工事
- (1) 工 事 件 名 糺谷宿舎11号棟風呂釜更新工事
- (2) 工 事 場 所 東京都大田区西糺谷3-10-9
- (3) 工 期 約1ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 内装工 一式
工事内容 本工事は、現在設置されている給湯器・風呂釜を撤去し、指定された規格に取り替えるものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第4・四半期
8. 電気工事
- (1) 工 事 件 名 管制塔地下回路改修工事
- (2) 工 事 場 所 東京空港事務所 管制塔地下一階
- (3) 工 期 約2ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 電工 一式
工事内容 本工事は、東京国際空港の管制塔地下に設置してある照明器具の改修をするものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第4・四半期
9. ほ装工事
- (1) 工 事 件 名 東京国際空港除雪車庫前舗装補修工事
- (2) 工 事 場 所 東京国際空港除雪車庫
- (3) 工 期 約2ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 撤去工、舗装工、雑工 一式
工事内容 本工事は、除雪車庫前を舗装補修するものである。
追加予定工事 なし
- (5) 入 札 予 定 時 期 第3・四半期
10. 消防施設工事業
- (1) 工 事 件 名 新島VORTAC自動消火設備設置工事
- (2) 工 事 場 所 新島VORTAC局舎
- (3) 工 期 約1ヶ月
- (4) 工 事 概 要 工事規模 消防施設工 一式
工事内容 本工事は、VORTAC機器室に自動消火設備を新設するものである。
追加予定工事 なし

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平 成 19 年 10 月 1 日

新潟空港事務所長 内藤 博之

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、
下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注工事予定なし。

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

発注工事予定なし。

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平 成 19 年 10 月 1 日

秋田空港・航空路監視レーダー事務所長 肥山 繁次

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、
下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注工事予定なし。

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

発注工事予定なし。

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平 成 19 年 10 月 1 日

八丈島空港・航空路監視レーダー事務所長 下窪 廣美

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注工事予定なし。

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

発注工事予定なし。

[随意契約]

発注工事予定なし。

公 共 工 事 発 注 予 定 情 報

平 成 19 年 10 月 1 日

常陸太田航空衛星センター 富田 吉郎

標記について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第2条に基づき、下記のとおり、平成19年度における、公共工事発注予定情報を公表する。

なお、本公表は、公表する時点での予定であり、公表後において変更又は追加があり得る。

記

[一般競争契約]

発注工事予定なし。

[工事希望型競争契約]

発注工事予定なし。

[指名競争契約]

1. 電気通信工事

- | | |
|-------------|-----------------------|
| (1) 工 事 件 名 | 航空保安情報ネットワーク付帯工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 茨城県常陸太田市 常陸太田航空衛星センター |
| (3) 工 期 | 約2ヶ月 |
| (4) 工 事 概 要 | 工事規模 構内通信設備の増設 1式 |

工事内容 本工事は、構内通信設備(MDF/IDF端子)の増設及びケーブルの敷設他を行うものである。

追加予定工事 なし

- | | |
|-----------------|--------|
| (5) 入 札 予 定 時 期 | 第3・四半期 |
|-----------------|--------|

[随意契約]

発注工事予定なし。