

公共調達に適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約締結日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率(%)	再就職の職員の数	備考
丘珠空港事務所庁舎耐震改修外1件実施設計 平成24年8月2日～平成24年12月21日 建設コンサルタント	江口 稔一 東京航空局 東京都千代田区九段南1-1-15	平成24年8月1日	(株)日本空港コンサルタンツ 東京都文京区本郷5-33-10	再度の入札をしても落札者がなかったため、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し随意契約を締結したものである。	4,541,153	4,515,000	99.42		
東京国際空港庁舎耐震改修工事設計関連業務 平成24年8月7日～平成25年3月29日 建設コンサルタント	江口 稔一 東京航空局 東京都千代田区九段南1-1-15	平成24年8月6日	(株)荒井設計 栃木県宇都宮市明保野町2-10	本工事の設計業務は、平成22年度「東京国際空港庁舎耐震実施設計」において、当該指定業者が行った。本業務は、工事請負者等に対して設計図書では完全に表現できない性質の情報を補完し、工事請負者との打ち合わせや設計図書を補完する設計図及びデザイン詳細図の作成、設計意図伝達に係る施工図の確認等を行うものである。このため、本業務の実施にあたり、設計上の責任を明確にし、設計意図を正確に伝えることが出来るのは、当該施設の建築意匠、構造及び建築設備設計に至る全体の調整と取り纏めを行った当該指定業者に限られる。以上のことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により標記業者と随意契約を締結したものである。	2,003,857	2,000,000	99.81		
成田国際空港管制塔耐震改修工事設計関連業務 平成24年8月29日～平成25年3月29日 建設コンサルタント	江口 稔一 東京航空局 東京都千代田区九段南1-1-15	平成24年8月28日	(株)梓設計 東京都品川区東品川2-1-11	本工事の設計業務は、平成23年度「成田国際空港管制塔耐震改修実施設計」において、当該指定業者が行った。本業務は、工事請負者等に対して設計図書では完全に表現できない性質の情報を補完し、工事請負者との打ち合わせや設計図書を補完する設計図及びデザイン詳細図の作成、設計意図伝達に係る施工図の確認等を行うものである。このため、本業務の実施にあたり、設計上の責任を明確にし、設計意図を正確に伝えることが出来るのは、当該施設の建築意匠、構造及び建築設備設計に至る全体の調整と取り纏めを行った当該指定業者に限られる。以上のことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により標記業者と随意契約を締結したものである。	1,712,419	1,680,000	98.11		

公共調達に適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等)

物品役務等の名称及び数量	契約担当等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約締結日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率(%)	再就職の職員の数	備考
東京国際空港工作物(囲障等)購入	江口 稔一 東京航空局 東京都千代田区九段南 1-1-15	平成24年8月8日	清水建設(株) 東京都中央区京橋2-16-1	本工作物は、東京国際空港旧整備場地区に存在する全日本空輸(株)航空機格納庫の撤去工事に伴い、施工業者である清水建設(株)が空港の保安確保のため、制限区域境界に設置した立入禁止柵である。制限区域境界の立入禁止柵は、「東京国際空港保安管理規程」に基づいた材質、構造及び警備対策が必要であり、当該立入禁止柵は、設置時に東京空港事務所の警備システムに組み込まれ、既に保安対策用として使用されているものである。格納庫撤去工事の完了に伴い、空港保安対策のため、国が新たに立入禁止柵を調達する必要があるが、当該制限区域境界の立入禁止柵の切り替え整美における空港運用の安全性や保安警備の継続性を実現させるためには、警備対策を施した立入禁止柵を清水建設(株)から現位置、現警備のまま購入する以外にない。したがって、当該立入禁止柵の所有者である清水建設(株)と会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により随意契約を締結したものである。	35,263,200	34,650,000	98.26		