

競争入札経過調書

件名 旭川空港VOR/DMEカウンターポイズ耐震その他改修工事
 入札年月日 平成27年5月12日
 入札場所 東京航空局
 落札金額 ¥15,876,000.- (消費税含む)
 落札者 旭日日章建設(株)

予定価格 ¥ 18,900,000.-

内訳 入札書比較価格 ¥ 17,500,000.-
 取引に係る消費税額 ¥ 1,400,000.-

調査基準価格 ¥ 16,524,000.-
 調査基準価格の100/108 ¥ 15,300,000.-

低入札価格調査実施済
1回目落札

※ 基準評価値 571.4285

入札結果

順位	第1回入札		順位	第2回入札		評価点	入札者名
	金額	評価値		金額	評価値		
1	14,700,000	744.8979				109.50	旭日日章建設(株)
	21,200,000	-				-	ポリマー工業(株)
	辞退	-				-	武ダ技建創(株)

備考

- 入札金額は消費税を含まない。
- 評価値については評価点÷金額(億単位)とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 旭川空港VOR/DMEカウンターポイズ耐震その他改修工事

調査を実施した業者名・住所 : 旭日日章建設株式会社 北海道旭川市台場2条5-1-1

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	自社の保有資機材の使用や契約対象工事箇所と入札者の事務所が近距離であることによる経費の削減、下請人（予定）の協力を得た結果、効率的な施工体制を確立し、コスト削減を図っているため。
② 契約対象工事附近における手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事はない。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事はない。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	入札者の保有する資材及び機材を保管する倉庫 : 工事箇所より8km 入札者の事業所 : 工事箇所より17km
⑤ 手持資材の状況	枠組足場などといった工事で共通的に必要となる資材を保有している。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	過去から長年取引関係のある事業者を選定予定。
⑦ 手持機械数の状況	本工事で使用可能な工事用車両を一部保有している。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保計画を確認したところ、適切なものであった。 なお、主要項目における労務単価は、「平成27年度公共工事設計労務単価（基準額）」と同等程度である。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	「東地区体育センター屋根改修ほか工事（発注者：旭川市）」など、多くの公共工事の施工実績がある。（過去5年間で15件）
⑩ 経営内容	特に問題なし。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・契約対象工事箇所と入札者の事務所が近距離であり、現場事務所の設置が不要であること、自社の保有する資機材を使用すること、過去から取引関係のある業者から資材を調達することなどといったことから、経費を抑えるが可能である。 ・労務者の確保計画において、労務者を適切に配置している。 ・主要項目における労務単価は、「平成27年度公共工事設計労務単価（基準額）」と同等程度であり、労働者へ支払われる賃金は不適切なものではないと思料される。 ・多くの公共工事の施工実績があり、施工上の問題点等はなかった。 <p>以上のことから、本工事の品質を確保できるものと判断する。</p>
⑫ 公共工事の成績情報	概ね良好である。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。