

競争入札経過調書

件名 青森VOR更新工事
入札年月日 平成27年7月8日
入札場所 東京航空局
落札金額 ¥42,120,000.- (消費税含む)
落札者 (株)エービィテック

予定価格 ¥ 48,796,624.-

内訳 入札書比較価格 ¥ 45,182,060.-

取引に係る消費税額 ¥ 3,614,564.-

調査基準価格 ¥ 43,130,723.-

調査基準価格の100/108 ¥ 39,935,855.-

低入札価格調査実施済
1回目落札

※ 基準評価値 221.3267

入札結果

順位	第1回入札		順位	第2回入札		評価点	入札者名
	金額	評価値		金額	評価値		
1	39,000,000	271.7948				106.00	(株)エービィテック
2	42,000,000	267.8571				112.50	センシン電気(株)
	45,700,000	-				-	日本電業工作(株)

備考

- 入札金額は消費税を含まない。
- 評価値については評価点÷金額(億単位)とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 青森VOR更新工事

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社エービテック 宮城県仙台市若林区沖野4 - 1 - 30

項 目	内 容
その価格により入札した理由	東北地域を主として事業拡大を進めており、常時取引業者から材料を仕入れることで材料費を抑えることができ、また、地元会社との連携により、土木工事費を抑えることができたため。
契約対象工事附近における手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事はない。
契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事はない。
契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	(株)エービテック～青森空港 距離：約360km 所要時間：4時間15分 現場事務所等は、協力会社に設置する。 協力会社～青森空港 距離：約15km 所要時間：25分
手持資材の状況	契約対象工事に関連する手持資材はない。
資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は4社あり、常時取引を行っている。
手持機械数の状況	電気通信工事に必要な一般的な機械については自社で所有し、重機については協力会社が所有している。
労務者の具体的供給見通し	労務者の確保計画を確認したところ、適切なものであった。 なお、労務単価は、「平成27年度公共工事設計労務単価（基準額）」と同等程度である。
過去に施工した公共工事名及び発注者	「秋田RCM更新その他工事（発注者：東京航空局）」など、多くの公共工事の施工実績がある。
経営内容	特に問題なし。
1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・常時取引業者から材料を仕入れることで材料費を抑えることができ、また、地元会社との連携により土木工事費を抑えることが可能である。 ・現場事務所を工事箇所から近距離の協力会社に設置することで、経費を抑える事が可能である。 ・労務者の確保計画及び労務単価は適切なものである。 ・多くの公共工事の施工実績があり、施工上の問題点はなかった。 <p>以上のことから、本工事の品質を確保できるものと判断する。</p>
公共工事の成績情報	概ね良好である。
経営状況	特に問題なし。
信用状況	特に問題なし。
その他の必要事項	特になし。