

競争入札経過調書（総合評価落札方式）

件 名 成田国際空港運用棟電気設備設置工事

開 札 年 月 日 平成27年8月26日（落札決定日 平成27年10月23日）

開 札 場 所 東京航空局

落 札 金 額 ￥ 276,480,000 -

落 札 者 栗原工業(株)

予 定 価 格 ￥ 342,802,800 -

積 算 額 ￥ 342,802,800 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥ 317,410,000 -

調査基準価格 ￥ 308,512,800 - 調査基準価格の100/108 ￥ 285,660,000 -

基準評価値 31.5049

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値≥ 基準評価値	
栗原工業(株)	122.50	256,000,000	47.8515	○				落札
サンワコムシスエンジニアリング(株)	118.50	262,000,000	45.2290	○				
(株)三和電設	133.50	300,000,000	44.5000	○				
三栄電気工業(株)	-	無効	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。

※ 評価値は、評価点÷入札金額（億単位換算）により算出する（小数点第四位未満切捨）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 成田国際空港運用棟電気設備設置工事

調査を実施した業者名・住所 : 栗原工業株式会社 大阪府大阪市北区角田町1-1

項 目	内 容
その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・航空灯火工事も含め、近年、東京航空局の工事を受注しておらず、受注実績を作るため積極的な価格設定を行った。 ・資材の購入については、調査対象者と過去から長い取引関係のある者からの全面協力により、価格低減がなされている。
契約対象工事附近における手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事はない。
契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約対象工事に関連する手持工事はない。
契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	栗原工業（株）東関東支社～成田国際空港 距離：約29.7km 所要時間：30分
手持資材の状況	手持資材はなく、新規での購入を予定している。
資材購入先及び購入先と入札者との関係	主要材料の購入先と長い取引関係であることを確認した。
手持機械数の状況	手持機械はなく、新規での購入またはリースを予定している。
労務者の具体的供給見通し	労務者の配置計画を確認したところ、適切なものであった。
過去に施工した公共工事名及び発注者	八代拘置支所新営（電気設備）工事 / 法務省 税大関東信越研修所（11）電気設備工事 / 関東地方整備局 他
経営内容	当該事業者は、官公庁発注の業務を数多く受注している。
1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・航空灯火工事も含め、近年、当局発注工事を受注しておらず、受注実績を作るため積極的な価格設定を行った。 ・資材の購入については、調査対象者と過去から長い取引関係のある者からの全面協力により価格の低減がなされている。 ・労務者の確保計画は適切なものである。 ・多くの公共工事の施工実績があり、施工上の問題点はなかった。 <p>以上のことから、本工事の品質を確保できるものと判断する。</p>
公共工事の成績情報	過去に施工した工事の成績評定点は、すべて良好である。
経営状況	特に問題なし。
信用状況	特に問題なし。
その他の必要事項	特になし。