

競争入札経過調書（総合評価落札方式）

件 名 百里空港エプロン照明灯設置工事

開札年月日 平成28年7月4日（落札決定日 平成28年7月15日）

開札場所 東京航空局

落札金額 ￥ 27,000,000 -

落札者 東芝プラントシステム株式会社

予定価格 ￥ 33,987,600 -

積算額 ￥ 33,987,600 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥ 31,470,000 -

調査基準価格 ￥ 30,585,600 - 調査基準価格の100/108 ￥ 28,320,000 -

基準評価値 317.7629

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
東芝プラントシステム株式会社	108.50	25,000,000	434.0000	○				落札
株式会社富嶋電工	-	35,500,000	-					
株式会社新電気	-	39,450,000	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。

※ 評価値は、評価点 ÷ 入札金額（億単位換算）により算出する（小数点第四位未満切捨）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 百里空港エプロン照明灯設置工事

調査を実施した業者名・住所 : 東芝プラントシステム株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-5

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	<p>下記の理由及び技術者育成のための企業努力により入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事で設置する資材について自社系列会社から購入し、付帯する資材について他工事と合わせて調達することにより購入価格の低減が可能。 ・作業の下請を類似工事の施工実績がある協力会社へ依頼することなどにより、効率的な作業及び工数低減による労務費の低減が可能。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	無し
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	東芝プラントシステム（株）川崎事業所～契約対象工事箇所 約120km 資材を直接搬入するため倉庫等の設置無し
⑤ 手持資材の状況	無し
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<ul style="list-style-type: none"> ・（株）有電社／協力会社（20年） ・昭和電線ケーブルシステム（株）／協力会社（10年） ・（株）フジクラ／協力会社（39年） ・住電商事（株）／協力会社（4年）
⑦ 手持機械数の状況	無し
⑧ 労務者の具体的供給見通し	<p>工種内容に応じて協力会社より労務者を確保予定。 なお、労務単価は当局が使用している労務単価と同等となっている。</p>
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	<p>百里（21）飛行場灯火整備電気その他工事／北関東防衛局 東京国際空港VMS設置その他工事／東京航空局 百里（23）飛行場灯火整備工事／北関東防衛局 陸自八戸外（24震災関連）誘導路改修等電気その他工事／東北防衛局</p>
⑩ 経営内容	調査対象者は当局及びその他の官公庁発注の業務を数多く受注している。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事における工事費用については、直接工事のうち主要資材の調達に係る費用及び一般管理費等について当局における積算上の金額と比較して大きく低下していることから低入札価格となっていることを確認した。 ・主要資材である照明灯柱及び低圧制御盤について、長期間継続的な取引関係にある協力会社から購入することにより、これらの費用について低減ができることを確認した。 ・一般管理費等については、高い受注意欲から必要最低限の計上としていることを確認し、財務諸表上の一般管理費率からおおむね妥当な範囲であると思料される。 ・過去の公共工事の成績評定より、良好な施工実績があることを確認した。 ・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれがある事項は認められない。 <p>以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。</p>
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績においては良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。