

競争入札経過調書（総合評価落札方式）

件 名 山形VOR／DME更新その他工事

開 札 年 月 日 平成28年7月29日 （ 落札決定日 平成28年8月5日 ）

開 札 場 所 東京航空局

落 札 金 額 ￥ 40,176,000 -

落 札 者 株式会社エービテック

予 定 価 格 ￥ 51,542,328 -

積 算 額 ￥ 51,542,328 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥ 47,724,378 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 45,657,384 - 調 査 基 準 価 格 の 100/108 ￥ 42,275,356 -

基 準 評 価 値 209.5365

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 $\geq$ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 $\geq$ 基準評価値	
株式会社エービテック	112.50	37,200,000	302.4193	○				落札
株式会社加藤電気工業所	111.00	42,800,000	259.3457	○				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。
※ 評価値は、評価点÷入札金額（億単位換算）により算出する（小数点第四位未満切捨）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 山形VOR/DME更新その他工事

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社エービテック 宮城県仙台市若林区沖野4-1-30

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	下記の理由及び東京航空局発注の工事実績確保のための企業努力により入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を行った。 ・本工事で使用する機材類は、一般的な機材は自社所有のものを、重機類については協力会社所有のものを利用することで機械器具費の低減が可能。 ・施工場所と自社及び協力会社との距離が近く、地理的条件から現場労働者の労務管理費等諸経費の低減が可能。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	無し
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	上品山RCAG(国際用)設置工事 (H28. 3. 25-9. 30) 阿見DME更新その他工事 (H28. 7. 28-H29. 3. 24)
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連 (地理的条件)	【自社】(株)エービテック～山形空港 86Km 【協力会社】(株)鶴電工業～山形空港 115Km
⑤ 手持資材の状況	無し
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・新桜井電機(株)／経常的取引会社 ・平野通信機材(株)／経常的取引会社 ・(株)ニッショウ／経常的取引会社 ・(株)招電東北支店／経常的取引会社
⑦ 手持機械数の状況	絶縁抵抗試験器、ハイテスター、測定器、各種ドリル、小型発電機
⑧ 労務者の具体的供給見通し	工種内容に応じて自社直営及び協力会社より労務者を確保予定。 なお、労務単価は当局が使用している労務単価と同等程度となっている。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	新潟空港対空通信更新その他工事(低入札調査実施)／東京航空局 青森VOR更新工事(低入札調査実施)／東京航空局 秋田RCM更新その他工事(低入札調査実施)／東京航空局 山形空港保守巡回化整備その他工事(低入札調査実施)／東京航空局 ※そのほか国、自治体受注実績多数あり
⑩ 経営内容	調査対象者は当局及びその他の官公庁発注の業務を数多く受注している。
⑪ 1 から10までの事情徴収した結果についての調査検討	・本工事における費用については、間接工事費である共通仮設費、現場管理費、一般管理費が当局における積算上の金額と比較して低下していることから低入札価格となっていることを確認した。 ・通信工事については自社直営の労務者を確保し、電気、解体、土木工については地元協力会社を利用することで、地理的条件により現場管理費に含まれる労務管理費等の費用の低減がされていることを確認した。 ・自社所有の手持ち機材及び協力会社所有の重機を使用することで、共通仮設費に含まれる機械器具費用の低減が可能であることを確認した。 ・一般管理費等については、高い受注意欲から必要最低限の計上としていることを確認した。 ・過去の公共工事の成績評定より、低入札価格により受注した工事を含めて良好な施工実績があることを確認した。 ・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれがある事項は認められない。 以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績においては良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。