競争入札経過調書 (総合評価落札方式)

件 名 旭川空港庁舎給排水衛生設備工事

開札年月日 平成29年2月1日 (落札決定日平成29年2月20日)

開札場所 東京航空局

落 札 金 額 ¥ 9,666,000 -

落 札 者 エーピーテクノ (株)

予定価格 ¥ 12,160,800 -

積 算 額 ¥ 12,160,800 - 入札書比較価格(予定価格の100/108) ¥ 11,260,000 -

調査基準価格 ¥ 10,940,400 - 調査基準価格の 100/108 ¥ 10,130,000 -

基 準 評 価 値 888.0994

低入札価格調查実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点	第1回入札			第2回入札			
		入札金額	評価値	評価値≧ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値≧ 基準評価値	摘要
エーピーテクノ (株)	110.00	8,950,000	1,229.0502	0				落札

[※] 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

[※] 予定価格(入札書比較価格)の範囲内の入札金額であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。

[※] 評価値は、評価点÷入札金額(億単位換算)により算出する(小数点第四位未満切捨)。

[※] 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨て。)をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工事名: 旭川空港庁舎給排水衛生設備工事

調査を実施した業者名・住所 : エーピーテクノ株式会社 北海道旭川市神楽岡12条6-3-17

	項目	内容
1)	その価格により入札した理由	下記の理由及び建設業における受注競争を勘案して入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を行った。 ・資機材納入業者と長期間の取引での信頼協力関係があり、価格の点で有利な業者を選定することが可能。 ・改修工事に精通した施工協力業者を選定することにより労務費の低減が可能。 ・工事現場と会社との距離が至近距離にあることから資材搬入、通勤に係る費用の低減が可能。 ・現場利用機材を保有していることから共通費の低減が可能。
2	契約対象工事付近における手持工事 の状況	旭川市道営住宅新築衛生設備工事(であえーる宮下東団地A)/北海道 啓明小学校給水設備改修ほか工事/旭川市 旭川訓練センター第3実習場等空調設備更新工事 /(独)高齢・障害・求職者支援機構 ほか
3	契約対象工事に関連する手持工事の 状況	石狩川浄水場送水ポンプ 6 号吐出弁更新工事(旭川市)/旭川市 西神居地区浄水場次亜注入設備更新工事(旭川市)/旭川市
4	契約対象工事箇所と入札者の事業 所、倉庫等の関連(地理的条件)	事務所及び倉庫〜施工場所 約15km
(5)	手持資材の状況	特になし
6	資材購入先及び購入先と入札者との 関係	衛生器具設備一式:(株)キシイ/協力会社
7	手持機械数の状況	防音型インバータ発電機、ねじ切り、バンドソー、電動セパーソー、養生 シート、仮設備品等
8	労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から労務者を確保予定。 なお、労務単価は北海道最低賃金以上である。
9	過去に施工した公共工事名及び発注 者	江丹別市民交流センター木質バイオマスボイラー設置工事/旭川市 旭川訓練センター空調設備(蒸気暖房配管)更新工事 /(独)高齢・障害・求職者支援機構 旭川工業高専寄宿舎受水槽改修工事/(独)国立高等専門学校機構 ほか
10	経営内容	調査対象者は地元自治体等からの業務を数多く受注している。
11)	1から10までの事情徴収した結果に ついての調査検討	 ・本工事における費用については、直接工事費が当局における積算上の金額と比較して低下しており、現場管理費及び一般管理費等についても当局における積算上の金額と比較して低下していることから、低入札価格となっていることを確認した。 ・設計図書で定められている仕様及び数量から不足は無く、本工事の仕様内容について誤認が無いことについて確認した。 ・調査対象事業者が工事対象施設から至近距離に所在することから、移動等に係る経費を節減できることから労務費等の費用を低減できていることを確認した。 ・過去の公共工事の成績評定より、良好な施工実績があることを確認した。 ・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれがある事項は認められない。以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。
12	公共工事の成績情報	過去の実績において良好に施工されている。
13	経営状況	特に問題なし。
14)	信用状況	特に問題なし。
	その他の必要事項	特になし。